Specifikacije za narocilo strokovnega nadzora nad implementacijo
BIM modela v vseh fazah projektiranja

Projekt: Pod Pekarsko gorco, Maribor

Uvod

Od ponudnika se zahteva, da izvede svetovalne storitve za Narocnika — Investitorja (v nadaljevanju:
Investitor) v zvezi z implementacijo BIM-a v okviru projekta Stanovanjska soseska Pod Pekarsko gorco
v Mariboru ter uveljavlja interese Investitorja v skladu s pravili stroke in dobro prakso. Z upostevanjem
pogodbenih obveznosti mora ponudnik — izvajalec delovati s ciljem doseganja maksimalnih koristi, ki
jih ponuja uporaba BIM tehnologije.

Ponudnik bo preveril ali je kakovost BIM-modela IDP, PGD, PZI faze projekta v skladu s pogodbeno
obvezo Projektanta.

Podatki o projektu:

Vedstanovanjske stavbe etaznosti K+P+2, skupaj do 405 stanovanj, garaze v 1. kleti skupaj do 600 PM,
komunalna oprema obmocdja (cesta z infrastrukturo), projektirano in zgrajeno bo v dveh fazah (F1,
F2). Projekt je sestavljen iz treh samostojnih delov - projektov: F1 objekti, F1 infrastruktura, F2
objekti. Priloga specifikacij je situacija pritli¢ja.

1. Faza F1:35.000m2 bruto tlorisnih povrsin (podzemno in nadzemno) + cesta s komunalno
infrastrukturo
2. Faza F2:30.000m2 bruto tlorisnih povrsin (podzemno in nadzemno)

Specifikacija del

1. Kontrola BIM izvedbenega nacrta Projektanta

Ponudnik izvede kontrolo BIM izvedbenega nacrta Projektanta, ki bo dolocil glavne postopke za BIM
implementacijo ter metodologijo, ki se bo uporabljala, pricakovanja in koristi, kot tudi glavne postopke
za kontrolo kakovosti BIM-modela in BIM-procesov za vse faze projekta (IDP, PGD, PZI).

Zap. st.
kB PREDMET FORMAT
« .. . . . PDF in MS Word dostavljen v
St. 1 Porodilo o kontroli BIM izvedbenega nacrta o
elektronski obliki




2. Kontrola kakovosti izdelanega BIM-modela v fazi IDP, PGD in PZI

Ponudnik izvaja kontrolo kakovosti BIM-modela, izdelanega s strani Projektanta, v cilju doseganja
celotnega in usklajenega BIM-modela vseh projektnih strok in izpolnjevanja zahtev za stopnjo razvitosti
primereno fazi projekta. Ponudnik preverja kakovost BIM-modela v naslednjih stopnjah:

1.
2.

Kontrola BIM-modela konstrukcij in osnovnih arhitekturnih elementov objekta

Konéna kontrola BIM-modela konstrukcij objekta (vkljuéno z izkopom, zascito gradbene jame
in sloji pod temelji). Kontrola BIM-modela za vse arhitekturne elemente. Kontrola usklajenosti
nacrtovanih instalacijskih jaskov in odprtin v konstrukcijskih elementih z vertikalami in
glavnimi instalacijskimi razvodi.

Kontrola BIM-modela instalacij. Analiza kolizij v okvirju posameznih disciplin. Analiza kolizij
medsebojne usklajenosti instalacij. Analiza kolizij usklajenosti instalacij s konstrukcijskimi in
arhitekturnimi elementi.

Koncna kontrola BIM-modela arhitekture, konstrukcij in instalacij.

Ponudnik mora v okviru preverjanja BIM-modela opraviti vsaj naslednje kontrole:

Kontrola razlicice programske opreme, formata, pozicije in strukture BIM-modela
Kontrola imenovanja BIM-modela, sklopov, etaz in druzin
Vizualna kontrola
Kontrola dovrsenosti BIM-modela
Kontrola pripadnosti elementov doloceni etazi
Kontrola pripadnosti elementov dolo¢enemu sklopu
Kontrola manjkajocih, podvojenih in odvecnih elementov
Kontrola obstoja preklopov na spojih elementov
Kontrola pravilnosti odmikov in nagibov
Kontrola materialov elementov BIM-modela
Kontrola nastavljenih filtrov znotraj oblikovanih pogledov v BIM-modelu
Kontrola kreiranih sistemov v okviru BIM-modela
Kontrola dolocene stopnje razvitosti LOD
o Kontrola ali elementi izpolnjujejo zahtevano stopnjo razvitosti geometrijskega prikaza
o  Kontrola ali elementi izpolnjujejo zahtevan nivo povezanih informacij
- Dimenzije (povrsina, prostornina, dolzina itd.)
- Tehni¢ne znacilnosti, podatki o proizvajalcu in opisi elementov
- Klasifikacija elementov znotraj klasifikacijskih struktur, obmocij ipd.
- Lastnosti elementov za uporabo s strani lzvajalca.
Kontrola skladnosti s standardi izdelave predizmer
Kontrola pripravljenosti BIM-modela za prihodnjo uporabo v fazah izvedbe (kontrola
uporabnosti BIM-modela za izdelavo 4D/5D analiz in simulacij)
Kontrola povezanosti vseh BIM gradnikov z ustreznimi dokumenti
Kontrola pripravljenosti BIM-modela za prihodnjo uporabo v fazah obratovanja objekta
(kontrola uporabnosti BIM-modela za 6D analize)



Zap. st.
P PREDMET FORMAT

Porotila o kontroli kak ti izdel Bl del PDF in MS Word dostavljen v
& orocila o kontroli kakovosti izdelanega BIM-modela . . .
St-2 elektronski obliki, odprti BCF
za vsako fazo projekta IDP, PGD, in PZI format ! IKI pru

3. Analiza kolizij

Ponudnik je dolzan v okviru analize kolizij preveriti naslednje:

e Prostorske nedoslednosti in kolizije med elementi BIM-modela
o Kolizije med elementi instalacij
o Kolizije med elementi instalacij in konstrukcijskimi elementi
o Kolizije med elementi instalacij in arhitekturnimi elementi

e Zahtevane razdalje med razlicnimi disciplinami

e Zahtevane proste prostore za dostop in manipulacijo z opremo

Zap. st.
P PREDMET FORMAT
3 Porocilo o kolizijah v BIM-modelu za vsako fazo HTML in PDF dostavljen v
) projekta IDP, PGD, in PZI elektronski obliki

4. Kontrola predizmer

Ponudnik je dolzan v okviru kontrole predizmer preveriti naslednje:

e Kontrola izdelave predizmer, ki zagotavlja, da:
o je analiza temeljila na ustreznih elementih v BIM-modelu
o ni manjkajocih ali odvecnih elementov
e Kontrola ali so kon¢ne predizmere pripravljene za razpisno fazo projekta.

Zap. st.
ap- S PREDMET FORMAT
& 4 PoroCilo o kontroli predizmer za vsako fazo projekta | MS Excel in PDF dostavljen v
’ IDP, PGD, in PZI elektronski obliki




