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UVODNE OPOMBE POPISA

Opis

Splošne opomba: 

1) Izvajalec del mora upoštevati splošna določila  v ponudbi in pri izvajanju del, ki veljajo v 

RS.

2) Pomembna opomba:

Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, 

sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta (strojne, elektro 

instalacije in načrti gradbenih konstrukcij).

V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta 

izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, 

morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih 

sestavin projekta. 

Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, 

izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega 

odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, 

izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno 

navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih 

delov projekta.  

Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih 

konstrukcij in gradbenih elementov objekta.

Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOLJENA. Ponudba, ki se 

sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot pomanjkljiva. 

Z oddajo ponudbe vsak ponudnik zavezuje, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele 

projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, 

ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, tudi vsa dela, 

ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz 

grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.

Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumantacija popolna in da je sposoben v 

popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.

V primeru dvoma v usklajenost segmentnega projekta mora izvajalec pred pričetkom predmetnih del 

opozoriti nadzor in odgovornega projektanta predmetnega načrta, da se uskladi pravilna rešitev!

Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno 

kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji 

projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim 

odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.

Izbor materialov finalne obdelave bo natančno definiran v načrtu notranje opreme!
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Popolna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi:

- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo 

priključkov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo 

- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delo na gradbišču,

- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,

- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih 

dovoljenj in soglasij za izvedbo,

- stroški in pridobivanja soglasja za eventuelno zaporo cest,

- stroški porabe električne energije, vode in telefona,

- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo 

izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in 

energetske pristojbine,

 - v ceni posamezne postavke morajo biti zajeti vsi potrebni,delovni in pomožni odri

- vse stroške uradnega geodeta pri zakoličbi objekta, določitvi kote temeljenja, obiske geodeta med 

gradnjo, pri kontroli posedkov, ter izdelavi uradnega posnetka izvedenega stanja s podzemnim 

katastrom, izdelave eventuelne parcelacije ter pripravo potrebne dokumentacije za vpis v zemljiško 

knjigo,

- vse stroške eventuelnega gretja prostorov s "tajfuni",

- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov 

vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih 

ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za 

tehnični pregled

- predajo vseh, v načrte vnešenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje 

projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika), 

- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in 

potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,

- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov 

investitorju,

- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbeglede na obstoječe stanje,

- stroški vmesnega in finalnega čiščenja prostorov,

- stroški ureditve  in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 

delu, imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu, 

- izdelavo varnostnega načrta, vključno z nadzorom koordinatorja varstva pri delu

- izdelavo vseh v tehničnem poročilu, grafičnih prilogah in popisu navedenih vzorcev

 - izdelavo delavniških načrtov jeklenih konstrukcij (potrdi jih odg. proj. grad. konst.)

- izdelavo montažnih načrtov

 -izdelavo delavniških načrtov za izvedbo posameznih elementov

- izdelavo demontažnih načrtov

- Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom gradnje v vseh načrtih, ki so sestavni del 

predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v armiranobetonskih 

konstrukcijah. 

Izvajalec mora izdelati vzorce v merilu 1:1 za vse vidne finalne obdelave in vidne elmente, (kljuke, 

armature, rešetke...). Vzorce potrdi izključno odgovorni projektant arhitekture in predstavnik 

naročnika. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno izdelati vzorce brez pisne 

potrditve odgovornega projektanta arhitekture in naročnika NI DOVOLJENA. Vzorce je potrebno 

dostaviti pravočasno in pred pričetkom izvedbe. 

Pisna potrditev vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnešena v gradbeni 

dnevnik in je smatrana kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.

- Vsi stiki med jeklom in aluminijem morajo biti prekinjeni oziroma izvedeni posredno preko gumjastih 

podložk, ki preprečujejo galvanski člen in korozijo.

 - Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno 

protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture) tako, da je 

zagotovljen garancijski rok in življenska doba, ki jo zahteva investitor.
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- Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to 

posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju 

trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno 

dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje 

in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med 

posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki 

zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu 

GOI del.

V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.

- Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izključno odgovorni projektant arhitekture, ki je 

izdelal načrt arhitekture za predmetni objekt. 

 - Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno 

s predmetno projektno dokumentacijo 

- Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno avtorji navedenih projektov, pri 

čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in 

podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika.

 - Kot spremembe projektne dokumentacije se šteje vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, 

nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij 

(gradbene fizike), instalacijskih vodov, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in 

oblike oken ter jeklenih okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, 

finalnih obdelav sten, itd... 

- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani izvajalca, 

odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka 

avtorjev, pomeni kršenje avtorskih pravic in bo sankcionirano skladno z določbami Zakona o 

avtorskih in sorodnih pravicah.
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I. Pripravljalna dela

Opis E/M količina cena/enoto skupaj

1. Organizacija delovišča skladno z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 

začasnih in pomičnih gradbiščih ter izdelanim 

Varnostnim načrtom: pavšal 1,00 0,00

2. Ureditev dostopnih poti do gradbišča in 

zavarovanje le teh. pavšal 1,00 0,00

3. Dobava in izdelava zakoličbe objekta 

GARAŽA- prenos tlorisa zunanjega oboda 

načrtovanega objekta na teren znotraj 

gradbene parcele (Zakon o graditvi objektov 

ZGO-1). 80. člen opredeljuje obveznosti 

zakoličbe objekta in sicer:

 - da se zakoličba objekta izvede v skladu s 

pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju;

 - zakoličba objekta se izvede kot geodetska 

storitev po predpisih o geodetski dejavnosti;

 - zakoličbo izvede geodet, ki izpolnjuje 

pogoje, določene z geodetskimi predpisi;

 - pri zakoličbi objekta je lahko prisoten tudi 

pooblaščeni predstavnik občine;

 - o datumu in kraju zakoličenja mora izvajalec 

gradnje pisno obvestiti občinsko upravo tiste 

občine, na katere območju leži zemljišče z 

nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem 

dni pred zakoličenjem;

 - o zakoličbi objekta se v skladu z 

geodetskimi predpisi izdela poseben 

zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je 

omogočeno zakoličenje objekta v skladu s 

pogoji iz gradbenega dovoljenja;

 - zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni 

geodet in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni 

predstavnik občine, če je pri zakoličenju 

objekta navzoč.

Obračun po kompletni zakoličbi objekta,   z 

upoštevanjem postavitve vseh potrebnih 

profilov! ( groba in fina zakoličba)

Opomba: osnovna zakoličba mora biti 

izvedena in zavarovana tako, da je možna 

uporaba  tudi v nadaljnih fazah izvajanja! kpl 1,00 0,00

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA: 0,00
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II. ZEMELJSKA DELA 

Opis E/M količina cena/enoto skupaj

PODATKI IZ GEOLOŠKO GEOMEHANSKEGA 

POROČILA:

Na odsekih, kjer je okoli gradbene jame dovolj 

prostora, se lahko brežine izvedejo v prostem 

izkopu. Vkopi, ki so v celoti izvedeni v inženirsko 

geološki enoti IG 1, so do višine 2 m stabilni v 

naklonu 1:1, do višine 4 m stabilni v naklonu 2:3, 

do višine 6 m pa v naklonu 1:2. Višji vkopi pa so 

stabilni v naklonu 1:3. Na ostalih odsekih, kjer se 

rob gradbene jame preveč približa cesti (na 

zahodnem delu) oziroma izkop v takem naklonu ni 

možen (na vzhodnem delu) pa bo potrebno 

izkopati gradbeno jamo v strmejšem naklonu in 

uporabiti dodatne podporne ukrepe. Na zahodni 

strani proti cesti priporočamo, da se izkop varuje s 

steno iz jeklenih zagatnic (npr. zagatnice tipa 

LARSSEN 604n dolžine 8 m). Na vzhodni strani 

pa priporočamo, da se izkop varuje s steno iz 

jeklenih zagatnic (npr. zagatnice tipa LARSSEN 

604n ali 607n dolžine vsaj 8 m) in po potrebi, 

predvsem na srednjem delu tudi še sidrajo 

(pasivna sidra dolžine vsaj 9 m, sidrana vsaka 

druga zagatnica). Detaljen projekt varovanja 

izkopa in varovanja gradbene jame mora pripraviti 

projektant na osnovi podatkov in smernic podanih 

v tem elaboratu

Predvideno dno gradbene jame se nahaja na 

območju  kontakta enot IG1 in IG2. Enota IG1 

(glina s prehodi v melje in peske) ne predstavlja 

primernega sloja za neposredno temeljenje 

objekta. V kolikor se na nivoju temeljnih tal 

pojavljajo gline, je potrebno izvesti zamenjavo tal 

minimalno 1 m oz. do prodne plasti (IG2). Glede 

na rezultate geoloških raziskav in geološke profile 

(Priloga G.040) predvideno dno gradbene jame v 

večji meri nalega na prodno plast (IG2), v primeru 

prisotnosti glinaste plasti kot koto temeljenja pa 

debelina le-te znaša do 1 m. 

Glina naj se nadomesti s tamponom, ki se ga 

vgrajuje po plasteh debeline 25 cm s sprotnim 

zbijanjem na Evd=50 MPa.
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- Meritev zbitosti raščenih prodnatih tal pod 

temeljno ploščo (oziroma uvaljanega 

apnenčevega grušča na mestih, kjer bo 

odstranjena glinasto meljna plast) s statično ali 

dinamično obremenitvijo, deformacijski moduli 

morajo dosegati (presegati) sledeče vrednosti: 

Evd ≥ 45 MPa ali

Ev2 ≥ 100 MPa, Ev2/Ev1 ≤ 3,0;

IZHODIŠČA ZA KALKULACIJE PO TEM 

POPISU

 +-0,00= 305,37,   305,55,  304,70 in 304,52

Predvideni izkop do kote dna podložnega 

betona.
Sestava obstoječega terena:

 - debelina 0 - 1,9m  :  nasip iz glinastega in 

meljastega proda in grušča s plastmi gline. Rahlo 

do srednje gosto. Ta material se v celoti odpelje v 

trajno deponijo!

 -debelina 0,4 - 6,2m: gline s prehodi v melje in 

meljaste peske

 -debelina od  3,4 naprej:  peščeni, meljasti in 

glinasti prodi. Srednje gosti do zelo gosti.

Opombe, ki jih mora ponudnik in 

kasneje izvajalec upoštevati v 

ceni/enoto (izhodišče PVO):
Izvajalec mora v ceni/enoto  upoštevati vse 

zahteve "Elaborata preprečevanja in 

zmanjševanja emisije delcev iz gradbišč" ter 

tudi določila "Uredbe o preprečevanju in 

zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč", 

predvsem pa:
Ob izvajanju izkopov na koti dna planuma je 

potrebno zagotoviti izvedbo del tako, da ne 

pride do  predrtja strukture planuma - stroške 

zaradi sanacije planuma je obveznost  

izvajalca!
Izvajalec mora izvajati zasip med zagatnico in 

objektom sprotno skladno z napredovanjem 

del in po navodilih projektanta konstrukcij!
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 -Gradbene odpadke je treba zbirati in 

prevažati v zaprtih ali pokritih zabojnikih 

oziroma pokritih tovornih vozilih.                      - 

Zmanjševati je treba količino skladiščenega 

sipkega gradbenega materiala in sipkega 

gradbenih odpadkov na lokaciji.

 - Na izvozih z gradbiščnih cest oziroma 

izvozih z gradbišč na ceste za javni cestni 

promet je treba zagotoviti pranje koles in 

podvozja vozil.

 - V dogovoru z upravljavcem ceste je treba 

zagotoviti takojšnje popravilo poškodovane 

ceste za javni cestni promet oziroma njeno 

takojšnje čiščenje, če se na izstopu gradbišča 

onesnaži ali poškoduje.

 - Na gradbišču je treba omejiti hitrost vozil na 

največ 40 km/h. Uredba o preprečevanju in 

zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč 

omejuje hitrost na 40 km/h, kar pa je prevelika 

hitrost, zato smo v postopku izdelave PVO 

določili omilitveni ukrep (naveden je v tabeli 

6.1.). Ta omilitveni ukrep pomembno vpliva na 

znižanje emisije PM10 zaradi voženj po 

makadamskih poteh znotraj gradbišča.

 - Vsa vozila je potrebno pred vstopom na 

javne asfaltirane površine očistiti.

 - Asfaltirane ceste v okolici gradbišča in po 

potrebi javne asfaltirane površine je treba 

dodatno čistiti, če se na njih pojavijo ostanki 

zemlje in umazanije iz gradbišča, ker se s tem 

prepreči emisije prahu.

 - V sušnih dneh in vetrovnih dneh je treba 

omejiti manipulacijo s sipkim gradbenim 

materialom na gradbišču ali pa sipek gradbeni 

material in makadamske gradbiščne ceste 

ustrezno obdelati proti prašenju (škropljenje z 

vodo).

 - Tekom gradbenih del mora izvajalec 

gradbenih del v gradbeni dnevnik dnevno 

vpisovati izvajanje ukrepov, določenih v 

elaboratu.

 - Na gradbišču je treba določiti nadzornika, ki 

bo tekom gradbenih del preverjal skladnost 

izvajanja ukrepov za preprečevanje in 

zmanjševanje emisije delcev iz gradbišča z 

elaboratom.

Tekom gradnje mora izvajalec obvezno  

izvajati analizo zemeljskega izkopa, ki jo izdela 

akreditiran laboratorij s preskusnimi metodami 

v skladu s 5. členom Uredbe o odpadkih.
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Način ravnanja z zemeljskim izkopom glede na 

izvor zemljine – izkopa:

Umetni nasip (IG0): 

 Pri odkopu umetnega nasipa (IG0) je treba tekom 

gradnje iz izkopa ločevati gradbene odpadke in 

organski material ter zemeljski izkop. Omenjena 

odpadka (gradbeni odpadki, organski odpadki) je 

treba ločeno začasno skladiščiti na območju 

posega. Izkopani gradbeni odpadki se odpeljejo 

na odlagališče nenevarnih odpadkov za uporabo 

za prekrivne sloje, organski odpadki se predajo 

prevzemnikom te vrste odpadkov. Za izkopane 

zemeljske izkope, ki so bili vgrajeni v umetni 

nasip, je treba tekom gradnje izvesti analizo 

zemeljskega izkopa. Glede na rezultate analize je 

treba določiti nadaljnje ravnanje z zemeljskim 

izkopom:

 -v kolikor bo zemeljski izkop umetnega nasipa 

ustrezal kriterijem za nasipavanje stavbnih 

zemljišč v skladu s Prilogo 1 Uredbe o 

obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, se 

zemeljski izkop umetnega nasipa lahko porabi na 

lokaciji gradbišča ali drugih gradbiščih investitorja,

 -v kolikor kriteriji za nasipavanje stavbnih zemljišč 

ne bodo izpolnjeni, je treba v skladu z določili 

Uredbe o odlagališčih odpadkov na podlagi 

rezultatov analize zemeljskega izkopa določiti, ali 

gre za nenevarne ali nevarne odpadke. V primeru 

klasifikacije kot nenevaren odpadek se bo 

zemeljski izkop umetnega nasipa odpeljal na 

odlagališče nenevarnih odpadkov za prekrivanje 

plasti odloženih odpadkov. V primeru klasifikacije 

kot nevaren odpadek se bo zemeljski izkop predal 

pooblaščenim zbiralcem oz. obdelovalcem 

tovrstnih odpadkov.

Sloja matičnih tal G1 in IG2

Tekom izvajanja zemeljskih del je treba izvesti 

analizo zemeljskega izkopa. Ocenjuje se, da 

matična tla niso onesnažena z nevarnimi snovmi 

ter izpolnjujejo kriterije za nasipavanje stavbnih 

zemljišč v skladu s Prilogo 1 Uredbe o 

obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov. V 

skladu s tem se bosta skladno z ocenjenimi 

količinami potrebnega izkopa za nasipanje na 

lokaciji posega lahko določila dva načina ravnanja 

z zemeljskim izkopom raščenih tal:
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 -v kolikor bo zemeljski izkop umetnega nasipa 

ustrezal kriterijem za nasipavanje stavbnih 

zemljišč v skladu s Prilogo 1 Uredbe o 

obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, se 

zemeljski izkop umetnega nasipa lahko porabi na 

lokaciji gradbišča ali drugih gradbiščih investitorja,

 -v kolikor kriteriji za nasipavanje stavbnih zemljišč 

ne bodo izpolnjeni, je treba v skladu z določili 

Uredbe o odlagališčih odpadkov na podlagi 

rezultatov analize zemeljskega izkopa določiti, ali 

gre za nenevarne ali nevarne odpadke. V primeru 

klasifikacije kot nenevaren odpadek se bo 

zemeljski izkop umetnega nasipa odpeljal na 

odlagališče nenevarnih odpadkov za prekrivanje 

plasti odloženih odpadkov. V primeru klasifikacije 

kot nevaren odpadek se bo zemeljski izkop predal 

pooblaščenim zbiralcem oz. obdelovalcem 

tovrstnih odpadkov.

Sloja matičnih tal G1 in IG2:

Tekom izvajanja zemeljskih del je treba izvesti 

analizo zemeljskega izkopa. Ocenjuje se, da 

matična tla niso onesnažena z nevarnimi snovmi 

ter izpolnjujejo kriterije za nasipavanje stavbnih 

zemljišč v skladu s Prilogo 1 Uredbe o 

obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov. V 

skladu s tem se bosta skladno z ocenjenimi 

količinami potrebnega izkopa za nasipanje na 

lokaciji posega lahko določila dva načina ravnanja 

z zemeljskim izkopom raščenih tal:

 - poraba zemeljska izkopa na lokaciji posega za 

nasipanje stavbnih zemljišč v skladu z Uredbo o 

obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov,

 -odvoz z lokacije posega, pri čemer se lahko 

zemeljski izkop:

  o porabi za nasipanje stavbnih zemljišč na drugih 

gradbiščih investitorja,

  o preda pooblaščenemu prevzemniku tovrstnih 

odpadkov ali

  o investitor izvaja obdelavo tovrstnega odpadka 

po postopku R10 v skladu z Uredbo o odpadkih, 

za kar pridobi OVD za obdelavo odpadkov

Za vse oddane odpadke zbiralcem oz. 

obdelovalcem odpadkov je treba pridobiti 

evidenčne liste o ravnanju z odpadki ter v 

sklopu dokumentacije za pridobitev 

uporabnega dovoljenja izdelati poročilo o 

nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z 

njimi.
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Opombe - izvedba:

Ob izvajanju izkopov na koti dna planuma je 

potrebno zagotoviti izvedbo del tako, da ne 

pride do  predrtja strukture planuma - stroške 

zaradi sanacije planuma je obveznost  

izvajalca!
V ceni/enoto je potrebno upoštevati tudi  

črpanje vode ves čas izvajanja del gradbene 

jame, z vsemi potrebnimi ukrepi!

Izvajalec mora izvajati zasip med zagatnico in 

objektom sprotno skladno z napredovanjem 

del in po navodilih projektanta konstrukcij!

Vse količine izkopov so upoštevane v 

raščenem stanju, vse količine nasipov so 

upoštevane v utrjenem stanju!

1. Strojni široki izkop  v terenu II.-III.ktg, z 

nakladanjem na kamion za odvoz v trajno ali 

začasno deponijo:

Izkop do kote dna podložnega betona. Količine 

izkopa v posamezni vrsti zemljine so okvirne!

a. izkop plasti IG_0 m3 17.134,00 0,00

b izkop plasti IG_1 m3 43.030,00 0,00

c. izkop plasti IG_2 m3 2.888,00 0,00

d. izkop plasti IG_2, za izvedbo sanacije terena - 

količina je ocenjena m3 300,00 0,00

2. Strojni izkop za pasovne temelje  v terenu III.ktg, z 

nakladanjem na kamion. Izkop v plasti plasti IG_2

m3 3.332,00 0,00

3. Odvoz izkopanega materiala v začasno deponijo 

na gradbišču, za kasnejšo ponovno vgradnja. V 

ceni je potrebno upoštevati tudi strošek urejanja 

začasne deponijo  Obračun po m3 v raščenem 

stanju. m3 16.834,40 0,00

4. Odvoz izkopanega materiala v trajno deponijo 

izvajalca oz. predelavo. V ceni je potrebno 

upoštevati strošek prevoza do trajne deponije, 

plačilo vseh potrebnih taks za prevoze in 

deponiranje oz. predelavo. Obračun po m3 v 

raščenem stanju. m3 49.550,00 0,00
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5. Planiranje   in utrjevanje dna gradbene jame do 

potrebne zbitosti  Evd ≥ 45 MPa ali

Ev2 ≥ 100 MPa, Ev2/Ev1 ≤ 3,0 ter ravnostjo 

20mm na letvi dolžine 4,0m (razred 1 po DIN 

18202, tabela 3). Obračun po m2. m2 9.224,00 0,00

6. Dobava in vgrajevanje tamponskega  materiala  

za sanacijo mest s slabim materialom, s 

planiranjem v plasteh do 30cm ter utrjevanjem do  

potrebne zbitosti  Evd ≥ 45 MPa ali

Ev2 ≥ 100 MPa, Ev2/Ev1 ≤ 3,0 . Količina je 

ocenjena. m3 300,00 0,00

7. Nadzor geomehanika kpl 1,00 0,00

ZEMELJSKA  DELA SKUPAJ: 0,00
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III. VAROVANJE GRADBENE JAME

REKAPITULACIJA
A PRIPRAVLJALNA DELA 0,00

B IZVEDBA ZAGATNIC 0,00

C IZVEDBA SIDRANIH ZAGATNIC 0,00

D MONITORING 0,00

E ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA 0,00

SKUPAJ BREZ DDV 0,00

Št. Opis Enota Količina Cena/Enoto Vrednost

A PRIPRAVLJALNA DELA

1 Zakoličba jeklenih zagatnic pavšal 1,00 0,00

2 Ureditev in priprava gradbišča za izvedbo zagatnic pavšal 1,00 0,00

A SKUPAJ - PRIPRAVLJALNA DELA 0,00

Št. Opis Enota Količina Cena/Enoto Vrednost

B

IZVEDBA ZAGATNIC:                                                             

Opomba: vsa dela se izvedejo v skladu z načrtom. 

Pri izvedbi zagatnih sten je potrebno zagotoviti 

vodotesnost na celotnem obodu gradbene jame.

1
Transport strojev in opreme, montaže, demontaže in 

priprava za izvedbo zagatnic.
pavšal 1,00 0,00

2

Dostava, priprava, montaža, izvlek in odstranitev jeklenih 

zagatnic tipa Larssen 607 n, dolžina 10,00m. Medsebojne 

stike posameznih zagatnic se izvede po navodilih 

proizvajalca - zagotoviti vodotesne stike. Upoštevati 

ustrezno povezavo elementov v vogalnih elementih. 

m2 1.497,00 0,00

B SKUPAJ - IZVEDBA ZAGATNIC 0,00

Št. Opis Enota Količina Cena/Enoto Vrednost

C

IZVEDBA SIDRANIH ZAGATNIC:                                                             

Opomba: vsa dela se izvedejo v skladu z načrtom. 

Pri izvedbi zagatnih sten je potrebno zagotoviti 

vodotesnost na celotnem obodu gradbene jame.
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1

Dostava, priprava, montaža, izvlek in odstranitev jeklenih 

zagatnic tipa Larssen 605, dolžina 8,00m. Medsebojne 

stike posameznih zagatnic se izvede po navodilih 

proizvajalca - zagotoviti vodotesne stike. Upoštevati 

ustrezno povezavo elementov v vogalnih elementih. 

m2 1.082,00 0,00

2 IBO sidra dolžine 12 m nosilnosti 350 kN m 672,00 0,00

C SKUPAJ - IZVEDBA SIDRANIH ZAGATNIC 0,00

Št. Opis Enota Količina Cena/Enoto Vrednost

D MONITORING

1

Dobava in vgradnja reperejv na pilotih za kontrolo pomikov 

v času izvajanja del ter geodetsko opazovanje reperjev, 

meritve in poročilo.

pavšal 1,00 0,00

D SKUPAJ - MONITORING 0,00

Št. Opis Enota Količina Cena/Enoto Vrednost

E ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA

1 Geotehnični nadzor pavšal 1,00 0,00

2 Projektantski nadzor pavšal 1,00 0,00

3 Projekt izvedenih del pavšal 1,00 0,00

E SKUPAJ-ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA 0,00
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