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UVODNE OPOMBE POPISA

[ |opis

SplosSne opomba:

1) lzvajalec del mora upostevati splosna dolocila v ponudbi in pri izvajanju del, ki veljajo v
RS.

2) Pomembna opomba:

Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafi¢nimi prilogami, risbami, nacrti, tehni¢nim porocilom,
sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta (strojne, elektro
instalacije in nadrti gradbenih konstrukcij).

V popis so vneSeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natan&nejsi opisi, nacin in kvaliteta
izdelave, barve, velikost elementov, nacini pritrijevanja, nacini stikovanja z ostalimi elementi objekta,
morebitna pozZarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej nastetih
sestavin projekta.

Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaklju¢nih profilov, plocevin in kotnikov,
izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega
odpiranja montaznih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta,
izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del ter ostalega ¢etudi to ni neposredno
navedeno popisu GOl del, a je kljub temu razvidno iz grafi¢nih prilog in ostalih prej nastetih sestavnih
delov projekta.

Nujna je tudi kombinacija popisa s poZarnim elaboratom, ki opredeljuje poZarno varnost posameznih
konstrukcij in gradbenih elementov objekta.

Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta Nl DOVOLJENA. Ponudba, ki se
sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot pomanjkljiva.

Z oddajo ponudbe vsak ponudnik zavezuje, da je skrbno preucil vse prej omenjene sestavne dele
projekta in da je v skupno vrednost vkljuCil vsa dodatna, nepredvidena in preseZna dela ter material,
ki zagotavljajo popolno, zaklju€eno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, tudi vsa dela,
ki niso neposredno opisana ali nasteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz
grafi¢nih prilog in ostalih prej nastetih sestavnih delov projekta.

Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumantacija popolna in da je sposoben v
popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.

V primeru dvoma v usklajenost segmentnega projekta mora izvajalec pred priCetkom predmetnih del
opozoriti nadzor in odgovornega projektanta predmetnega nacrta, da se uskladi pravilna resitev!

Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprasanj, pisno
kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vpradanj neposredno odgovornemu vodji
projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim
odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.

[Izbor materialov finalne obdelave bo natanéno definiran v naértu notranje opreme!
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Popolna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi:

- vse stroske, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo
priklju¢kov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo

- vsi splodni in stalni stroSki povezani z organizacijo in delo na gradbiscu,

- transportni stroSki v obmocju in izven obmocdja gradbisca,

- splodni strosKki pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbi§¢a, pridobivanja raznih
dovoljenj in soglasij za izvedbo,

- stroSki in pridobivanja soglasja za eventuelno zaporo cest,

- stroSki porabe elektri¢ne energije, vode in telefona,

- stroSki nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo
izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter placila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in
energetske pristojbine,

- v ceni posamezne postavke morajo biti zajeti vsi potrebni,delovni in pomozni odri

- vse stroSke uradnega geodeta pri zakoli¢bi objekta, dolocitvi kote temeljenja, obiske geodeta med
gradnjo, pri kontroli posedkov, ter izdelavi uradnega posnetka izvedenega stanja s podzemnim
katastrom, izdelave eventuelne parcelacije ter pripravo potrebne dokumentacije za vpis v zemljiSko
knjigo,

- vse stroSke eventuelnega gretja prostorov s "tajfuni",

- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov
vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih
ter izvedba kompletnega tehni¢nega pregleda s pripravo kompletne tehni¢ne dokumentacije za
tehni¢ni pregled

- predajo vseh, v nalrte vnesenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodije
projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika),

- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in
potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,

- eventuelni stroski povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov
investitorju,

- stroski, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbeglede na obstojeCe stanje,

- stroSki vmesnega in finalnega €iS¢enja prostorov,

- stro$ki ureditve in organizacije gradbis€a in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu, imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu,

- izdelavo varnostnega nacrta, vklju¢no z nadzorom koordinatorja varstva pri delu

- izdelavo vseh v tehni€nem porodilu, grafi¢nih prilogah in popisu navedenih vzorcev

- izdelavo delavniskih nacrtov jeklenih konstrukcij (potrdi jih odg. proj. grad. konst.)

- izdelavo montaznih naértov

-izdelavo delavniskih nacrtov za izvedbo posameznih elementov

- izdelavo demontaznih naértov

- Izvajalec gradbenih del je dolZzan pred pri¢etkom gradnje v vseh naértih, ki so sestavni del
predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v armiranobetonskih
konstrukcijah.

Izvajalec mora izdelati vzorce v merilu 1:1 za vse vidne finalne obdelave in vidne elmente, (kljuke,
armature, reSetke...). Vzorce potrdi izklju¢no odgovorni projektant arhitekture in predstavnik
naroCnika. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno izdelati vzorce brez pisne
potrditve odgovornega projektanta arhitekture in narocnika NI DOVOLJENA. Vzorce je potrebno
dostaviti pravo€asno in pred pri¢etkom izvedbe.

Pisna potrditev vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vneSena v gradbeni
dnevnik in je smatrana kot bistveni element tehni¢nega pregleda objekta.

- Vsi stiki med jeklom in aluminijem morajo biti prekinjeni oziroma izvedeni posredno preko gumjastih
podloZk, ki prepre€ujejo galvanski €len in korozijo.

- Vsi jekleni elementi (Cetudi ni v nacrtu ali popisu GOl del posebej ozna¢eno) morajo biti primerno

protikorozijsko zasciteni (vroce cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture) tako, da je
zagotovljen garancijski rok in Zivljenska doba, ki jo zahteva investitor.
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- Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, Eetudi ni to
posebej oznaceno ali navedeno v popisu GOI del, upos$tevati vsa dela namenjena prilagajanju
trenutnemu stanju na gradbis¢u. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vklju¢eno tudi morebitno
dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje
in montiranje vseh vrst montaznih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih krizanj med
posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojaCitev konstrukcij in podobna dela, ki
zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu
GOl del.

V ponudbi morajo biti upoStevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.

- Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izklju¢no odgovorni projektant arhitekture, ki je
izdelal nacrt arhitekture za predmetni objekt.

- Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izklju¢no skladno
s predmetno projektno dokumentacijo

- Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izkljuéno avtorji navedenih projektov, pri
¢emer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ozigosana in
podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika.

- Kot spremembe projektne dokumentacije se Steje vsakrSno spreminjanje gabaritov zgradbe,
nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij
(gradbene fizike), instalacijskih vodov, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in
oblike oken ter jeklenih okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj,
finalnih obdelav sten, itd...

- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani izvajalca,
odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka
avtorjev, pomeni kréenje avtorskih pravic in bo sankcionirano skladno z dolo¢bami Zakona o
avtorskih in sorodnih pravicah.
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Pripravljalna dela

PZ1 8.5.2018

ERE [ /M | koLigina

CENA/ENOTD

SKUPAJ

Organizacija delovi§¢a skladno z Uredbo o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zaCasnih in pomiénih gradbis¢ih ter izdelanim

Varnostnim nacrtom: pavsal

Ureditev dostopnih poti do gradbis¢a in

zavarovanije le teh. pavsal

Dobava in izdelava zakoli¢be objekta
GARAZA- prenos tlorisa zunanjega oboda
nacrtovanega objekta na teren znotraj
gradbene parcele (Zakon o graditvi objektov
ZGO-1). 80. ¢len opredeljuje obveznosti
zakoli¢be objekta in sicer:

- da se zakoli¢ba objekta izvede v skladu s
pogoiji, dolo€enimi v gradbenem dovoljenju;
- zakoli¢ba objekta se izvede kot geodetska
storitev po predpisih o geodetski dejavnosti;

- zakoli¢bo izvede geodet, ki izpolnjuje
pogoje, doloCene z geodetskimi predpisi;

- pri zakoli€bi objekta je lahko prisoten tudi
pooblasceni predstavnik obgine;

- o datumu in kraju zakoli€enja mora izvajalec
gradnje pisno obvestiti ob¢insko upravo tiste
obcine, na katere obmodju lezi zemljis¢e z
nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem
dni pred zakoli¢enjem;

- 0 zakoli¢bi objekta se v skladu z
geodetskimi predpisi izdela poseben
zakoli¢beni nacrt, na podlagi katerega je
omogoceno zakoli¢enje objekta v skladu s
pogoji iz gradbenega dovoljenja;

- zakoli¢beni na&rt podpiSeta odgovorni
geodet in izvajalec, lahko pa tudi pooblas&eni
predstavnik obcine, Ce je pri zakoli¢enju
objekta navzoc.

Obracun po kompletni zakoli¢bi objekta, z
upostevanjem postavitve vseh potrebnih
profilov! ( groba in fina zakoli¢ba)

Opomba: osnovna zakoli¢ba mora biti
izvedena in zavarovana tako, da je mozZna
uporaba tudi v nadaljnih fazah izvajanjal kpl

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA:

0,00

E3 - PRIPRAVLJALNA DELA
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Il. ZEMELJSKA DELA

[ Jaes | E/M | kouigina | ceEna/EnoTO SKUPAJ

PODATKI IZ GEOLOSKO GEOMEHANSKEGA
POROCILA:

Na odsekih, kjer je okoli gradbene jame dovolj
prostora, se lahko brezine izvedejo v prostem
izkopu. VKkopi, ki so v celoti izvedeni v inzenirsko
geoloski enoti IG 1, so do viSine 2 m stabilni v
naklonu 1:1, do viSine 4 m stabilni v naklonu 2:3,
do viSine 6 m pa v naklonu 1:2. Visji vkopi pa so
stabilni v naklonu 1:3. Na ostalih odsekih, kjer se
rob gradbene jame prevec pribliza cesti (na
zahodnem delu) oziroma izkop v takem naklonu ni
mozen (na vzhodnem delu) pa bo potrebno
izkopati gradbeno jamo v strmejSem naklonu in
uporabiti dodatne podporne ukrepe. Na zahodni
strani proti cesti priporo€amo, da se izkop varuje s
steno iz jeklenih zagatnic (npr. zagatnice tipa
LARSSEN 604n dolZine 8 m). Na vzhodni strani
pa priporo¢amo, da se izkop varuje s steno iz
jeklenih zagatnic (npr. zagatnice tipa LARSSEN
604n ali 607n dolzine vsaj 8 m) in po potrebi,
predvsem na srednjem delu tudi 3e sidrajo
(pasivna sidra dolzine vsaj 9 m, sidrana vsaka
druga zagatnica). Detaljen projekt varovanja
izkopa in varovanja gradbene jame mora pripraviti
projektant na osnovi podatkov in smernic podanih
v tem elaboratu

Predvideno dno gradbene jame se nahaja na
obmodju kontakta enot IG1 in IG2. Enota I1G1
(glina s prehodi v melje in peske) ne predstavlja
primernega sloja za neposredno temeljenje
objekta. V kolikor se na nivoju temeljnih tal
pojavljajo gline, je potrebno izvesti zamenjavo tal
minimalno 1 m oz. do prodne plasti (IG2). Glede
na rezultate geoloskih raziskav in geoloSke profile
(Priloga G.040) predvideno dno gradbene jame v
vecji meri nalega na prodno plast (1G2), v primeru
prisotnosti glinaste plasti kot koto temeljenja pa
debelina le-te znaSa do 1 m.

Glina naj se nadomesti s tamponom, ki se ga
vgrajuje po plasteh debeline 25 cm s sprotnim
zbijanjem na Evd=50 MPa.
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- Meritev zbitosti raS€enih prodnatih tal pod
temeljno plos¢o (oziroma uvaljanega
apnencevega grus¢a na mestih, kjer bo
odstranjena glinasto meljna plast) s stati¢no ali
dinami¢no obremenitvijo, deformacijski moduli
morajo dosegati (presegati) slede¢e vrednosti:
Evd = 45 MPa ali

Ev2 =100 MPa, Ev2/Ev1 < 3,0;

IZHODISCA ZA KALKULACIJE PO TEM
POPISU

+-0,00= 305,37, 305,55, 304,70 in 304,52
Predvideni izkop do kote dna podloznega
betona.

Sestava obstojeCega terena:

- debelina 0 - 1,9m : nasip iz glinastega in
meljastega proda in grus¢a s plastmi gline. Rahlo
do srednje gosto. Ta material se v celoti odpelje v
trajno deponijo!

-debelina 0,4 - 6,2m: gline s prehodi v melje in
meljaste peske

-debelina od 3,4 naprej: pesceni, meljasti in
glinasti prodi. Srednje gosti do zelo gosti.

Opombe, ki jih mora ponudnik in
kasneje izvajalec upostevati v
ceni/enoto (izhodis¢e PVO):

lzvajalec mora v ceni/enoto upostevati vse
zahteve "Elaborata prepreéevanja in
zmanjSevanja emisije delcev iz gradbiSc" ter
tudi doloé€ila "Uredbe o prepreéevanju in
zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢”,
nredvsem ba:

Ob izvajanju izkopov na koti dna planuma je

potrebno zagotoviti izvedbo del tako, da ne
pride do predrtja strukture planuma - stroske
zaradi sanacije planuma je obveznost

izvaialca!
Izvajalec mora izvajati zasip med zagatnico in

objektom sprotno skladno z napredovanjem
del in po navodilih projektanta konstrukcij!
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-Gradbene odpadke je treba zbirati in
prevazati v zaprtih ali pokritih zabojnikih
oziroma pokritih tovornih vozilih. -
ZmanjSevati je treba koli€ino skladiSéenega
sipkega gradbenega materiala in sipkega
gradbenih odpadkov na lokaciji.

- Na izvozih z gradbis¢nih cest oziroma
izvozih z gradbisS¢ na ceste za javni cestni
promet je treba zagotoviti pranje koles in
podvozja vozil.

-V dogovoru z upravljavcem ceste je treba
zagotoviti takojSnje popravilo poskodovane
ceste za javni cestni promet oziroma njeno
takojsSnje €iSc¢enje, e se na izstopu gradbiscéa
onesnazi ali poskoduje.

- Na gradbiséu je treba omejiti hitrost vozil na
najve¢ 40 km/h. Uredba o prepre¢evanju in
zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢
omejuje hitrost na 40 km/h, kar pa je prevelika
hitrost, zato smo v postopku izdelave PVO
dologili omilitveni ukrep (naveden je v tabeli
6.1.). Ta omilitveni ukrep pomembno vpliva na
znizanje emisije PM10 zaradi vozenj po
makadamskih poteh znotraj gradbisca.

- Vsa vozila je potrebno pred vstopom na
javne asfaltirane povrsine odistiti.

- Asfaltirane ceste v okolici gradbi$éa in po
potrebi javne asfaltirane povrsine je treba
dodatno Cistiti, e se na njih pojavijo ostanki
zemlje in umazanije iz gradbisca, ker se s tem
preprecéi emisije prahu.

-V susnih dneh in vetrovnih dneh je treba
omejiti manipulacijo s sipkim gradbenim
materialom na gradbiScu ali pa sipek gradbeni
material in makadamske gradbiSéne ceste
ustrezno obdelati proti prasenju (Skropljenje z
vodo).

- Tekom gradbenih del mora izvajalec
gradbenih del v gradbeni dnevnik dnevno
vpisovati izvajanje ukrepov, doloc¢enih v
elaboratu.

- Na gradbiscu je treba dologciti nadzornika, ki
bo tekom gradbenih del preverjal skladnost
izvajanja ukrepov za preprecevanje in
zmanjSevanje emisije delcev iz gradbiséa z

W e

Tekom gradnje mora izvajalec obvezno

izvajati analizo zemeljskega izkopa, ki jo izdela
akreditiran laboratorij s preskusnimi metodami
v skladu s 5. élenom Uredbe o odpadkih.
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Nacin ravnanja z zemeljskim izkopom glede na
izvor zemljine — izkopa:

Umetni nasip (1G0):

Pri odkopu umetnega nasipa (1G0) je treba tekom
gradnje iz izkopa lo¢evati gradbene odpadke in
organski material ter zemeljski izkop. Omenjena
odpadka (gradbeni odpadki, organski odpadki) je
treba loCeno zacasno skladis¢iti na obmocju
posega. Izkopani gradbeni odpadki se odpeljejo
na odlagalis¢e nenevarnih odpadkov za uporabo
za prekrivne sloje, organski odpadki se predajo
prevzemnikom te vrste odpadkov. Za izkopane
zemeljske izkope, ki so bili vgrajeni v umetni
nasip, je treba tekom gradnje izvesti analizo
zemeljskega izkopa. Glede na rezultate analize je
treba dologiti nadaljnje ravnanje z zemeljskim

izkopom:

-v kolikor bo zemeljski izkop umetnega nasipa
ustrezal kriterijem za nasipavanje stavbnih
zemljiS¢ v skladu s Prilogo 1 Uredbe o
obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov, se
zemeljski izkop umetnega nasipa lahko porabi na
lokaciji gradbis¢a ali drugih gradbis¢ih investitorja,

-v kolikor kriteriji za nasipavanje stavbnih zemljiS¢
ne bodo izpolnjeni, je treba v skladu z dologili
Uredbe o odlagalis¢ih odpadkov na podlagi
rezultatov analize zemeljskega izkopa doloditi, ali
gre za nenevarne ali nevarne odpadke. V primeru
klasifikacije kot nenevaren odpadek se bo
zemeljski izkop umetnega nasipa odpeljal na
odlagaliS¢e nenevarnih odpadkov za prekrivanje
plasti odloZenih odpadkov. V primeru klasifikacije
kot nevaren odpadek se bo zemeljski izkop predal
pooblas&enim zbiralcem oz. obdelovalcem
tovrstnih odpadkov.

Sloja matiénih tal G1 in IG2

Tekom izvajanja zemeljskih del je treba izvesti
analizo zemeljskega izkopa. Ocenjuje se, da
mati¢na tla niso onesnazena z nevarnimi snovmi
ter izpolnjujejo kriterije za nasipavanje stavbnih
zemljiS¢€ v skladu s Prilogo 1 Uredbe o
obremenjevanju tal z vnaSanjem odpadkov. V
skladu s tem se bosta skladno z ocenjenimi
koli¢Ginami potrebnega izkopa za nasipanje na
lokaciji posega lahko dolocila dva nacina ravnanja
z zemeljskim izkopom ras&enih tal:
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-v kolikor bo zemeljski izkop umetnega nasipa
ustrezal kriterijem za nasipavanje stavbnih
zemljiS¢€ v skladu s Prilogo 1 Uredbe o
obremenjevanju tal z vnaSanjem odpadkov, se
zemeljski izkop umetnega nasipa lahko porabi na
lokaciji gradbiS¢a ali drugih gradbis€ih investitorja,

-v kolikor kriteriji za nasipavanje stavbnih zeml;i§¢
ne bodo izpolnjeni, je treba v skladu z dologili
Uredbe o odlagali$¢ih odpadkov na podlagi
rezultatov analize zemeljskega izkopa dolo¢iti, ali
gre za nenevarne ali nevarne odpadke. V primeru
klasifikacije kot nenevaren odpadek se bo
zemeljski izkop umetnega nasipa odpeljal na
odlagalis¢e nenevarnih odpadkov za prekrivanje
plasti odlozenih odpadkov. V primeru klasifikacije
kot nevaren odpadek se bo zemeljski izkop predal
pooblas&enim zbiralcem oz. obdelovalcem
tovrstnih odpadkov.

Sloja mati¢nih tal G1 in IG2:

Tekom izvajanja zemeljskih del je treba izvesti
analizo zemeljskega izkopa. Ocenjuje se, da
mati¢na tla niso onesnaZena z nevarnimi snovmi
ter izpolnjujejo kriterije za nasipavanje stavbnih
zemljiS¢ v skladu s Prilogo 1 Uredbe o
obremenjevaniju tal z vnaSanjem odpadkov. V
skladu s tem se bosta skladno z ocenjenimi
koli¢inami potrebnega izkopa za nasipanje na
lokaciji posega lahko dolo€ila dva nadina ravnanja
z zemeljskim izkopom ras&enih tal:

- poraba zemeljska izkopa na lokaciji posega za
nasipanje stavbnih zeml;jis¢ v skladu z Uredbo o
obremenjevanju tal z vnadanjem odpadkov,

-odvoz z lokacije posega, pri éemer se lahko
zemeljski izkop:

0 porabi za nasipanje stavbnih zemlji8€ na drugih
gradbiscih investitorja,

o preda poobla§¢enemu prevzemniku tovrstnih
odpadkov ali

o investitor izvaja obdelavo tovrstnega odpadka
po postopku R10 v skladu z Uredbo o odpadkih,
za kar pridobi OVD za obdelavo odpadkov

Za vse oddane odpadke zbiralcem oz.
obdelovalcem odpadkov je treba pridobiti
evidenéne liste o ravhanju z odpadki ter v
sklopu dokumentacije za pridobitev
uporabnega dovoljenja izdelati poroé¢ilo o

nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z
niimi_
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Opombe - izvedba:

Ob izvajanju izkopov na koti dna planuma je
potrebno zagotoviti izvedbo del tako, da ne
pride do predrtja strukture planuma - stroske
zaradi sanacije planuma je obveznost

izvaialca!
V cenilenoto je potrebno upostevati tudi

¢rpanje vode ves Cas izvajanja del gradbene
jame, z vsemi potrebnimi ukrepi!

Izvajalec mora izvajati zasip med zagatnico in
objektom sprotno skladno z napredovanjem
del in po navodilih projektanta konstrukcij!

Vse koli€ine izkopov so upostevane v
raSéenem stanju, vse koli¢ine nasipov so
upostevane v utrjenem stanju!

Strojni Siroki izkop v terenu Il.-lll.ktg, z
nakladanjem na kamion za odvoz v trajno ali
zaCasno deponijo:

Izkop do kote dna podloZznega betona. Koli€ine
izkopa v posamezni vrsti zemljine so okvirne!

izkop plasti IG_0

izkop plasti 1IG_1

izkop plasti IG_2

izkop plasti IG_2, za izvedbo sanacije terena -
koli¢ina je ocenjena

Strojni izkop za pasovne temelje v terenu lll.ktg, z
nakladanjem na kamion. Izkop v plasti plasti IG_2

Odvoz izkopanega materiala v zacasno deponijo
na gradbid€u, za kasnejSo ponovno vgradnja. V
ceni je potrebno upostevati tudi stroSek urejanja
zacCasne deponijo Obradun po m3 v raS¢enem
stanju.

Odvoz izkopanega materiala v trajno deponijo
izvajalca oz. predelavo. V ceni je potrebno
upoStevati stroSek prevoza do trajne deponije,
placilo vseh potrebnih taks za prevoze in
deponiranje oz. predelavo. Obradun po m3 v
ras¢enem stanju.

E3 - ZEM.D.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

17.134,00
43.030,00
2.888,00

300,00

3.332,00

16.834,40

49.550,00
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5. Planiranje in utrjevanje dna gradbene jame do

potrebne zbitosti Evd =45 MPa ali

Ev2 = 100 MPa, Ev2/Ev1 < 3,0 ter ravnostjo
20mm na letvi dolzine 4,0m (razred 1 po DIN

18202, tabela 3). Obracun po m2.

m2

6. Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala

za sanacijo mest s slabim materialom, s

planiranjem v plasteh do 30cm ter utrjevanjem do

potrebne zbitosti Evd =45 MPa ali

Ev2 =100 MPa, Ev2/Ev1 < 3,0 . Koli¢ina je

ocenjena.

7. Nadzor geomehanika

m3

kpl

9.224,00

300,00

1,00

0,00

0,00

0,00

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:

0,00

E3 - ZEM.D.
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REKAPITULACIJA

PRIPRAVLJALNA DELA

IZVEDBA ZAGATNIC

IZVEDBA SIDRANIH ZAGATNIC

MONITORING

mo|o|m|>

ZAKLJUCNA IN OSTALA DELA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ BREZ DDV

0,00

Opis Enota

Koli¢ina

Cenal/Enoto

Vrednost

PRIPRAVLJALNA DELA

Zakolicba jeklenih zagatnic pavsal

1,00

0,004

Ureditev in priprava gradbiS¢a za izvedbo zagatnic pavsal

1,00

0,004

SKUPAJ - PRIPRAVLJALNA DELA

0,00

Opis Enota

Koli¢ina

Cena/Enoto

Vrednost

IZVEDBA ZAGATNIC:

Opomba: vsa dela se izvedejo v skladu z nacrtom.
Pri izvedbi zagatnih sten je potrebno zagotoviti
vodotesnost na celotnem obodu gradbene jame.

Transport strojev in opreme, montaze, demontaze in

priprava za izvedbo zagatnic. pavsal

1,00

0,004

Dostava, priprava, montaZa, izvlek in odstranitev jeklenih

zagatnic tipa Larssen 607 n, dolZina 10,00m. Medsebojne
stike posameznih zagatnic se izvede po navodilih m2
proizvajalca - zagotoviti vodotesne stike. UpoStevati
ustrezno povezavo elementov v vogalnih elementih.

1.497,00

0,004

SKUPAJ - IZVEDBA ZAGATNIC

0,00

Opis Enota

Koli¢ina

Cena/Enoto

Vrednost

IZVEDBA SIDRANIH ZAGATNIC:

Opomba: vsa dela se izvedejo v skladu z nacrtom.
Pri izvedbi zagatnih sten je potrebno zagotoviti
vodotesnost na celotnem obodu gradbene jame.

E3 - VAROVANJE JAME
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Dostava, priprava, montaZa, izvlek in odstranitev jeklenih
zagatnic tipa Larssen 605, dolZina 8,00m. Medsebojne
1 stike posameznih zagatnic se izvede po navodilih m2 1.082,00 0,000
proizvajalca - zagotoviti vodotesne stike. UpoStevati
ustrezno povezavo elementov v vogalnih elementih.
2 IBO sidra dolzine 12 m nosilnosti 350 kN m 672,00 0,008
C SKUPAJ - IZVEDBA SIDRANIH ZAGATNIC 0,00
St. Opis Enota | Koli¢ina [ Cenal/Enoto Vrednost
D MONITORING
Dobava in vgradnja reperejv na pilotih za kontrolo pomikov
1 v Casu izvajanja del ter geodetsko opazovanje reperjev, pavsal 1,00 0,008
meritve in porocilo.
D SKUPAJ - MONITORING 0,00
St. Opis Enota | Koli¢ina [ Cenal/Enoto Vrednost
E ZAKLJUCNA IN OSTALA DELA
1 Geotehnicni nadzor pavsal 1,00 0,001
2 Projektantski nadzor pavsal 1,00 0,000
3 Projekt izvedenih del pavsal 1,00 0,004
E SKUPAJ-ZAKLJUCNA IN OSTALA DELA 0,00I
E3 - VAROVANJE JAME 14 od 14



