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4.2 KAZALO VSEBINE NACRTA
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POPIS MATERIALA IN DEL
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Tloris kleti — objekt B sever, jug — hlajenje, ogrevanje

Tloris pritlicja — objekt B sever, jug — hlajenje, ogrevanje

Tloris |. Nadstropje — objekt B sever, jug — hlajenje, ogrevanje
Tloris Il. Nadstropje — objekt B sever, jug — hlajenje, ogrevanje
Detajl vgradnje ventilov in konvektorjev

Shema priklopa konvektorjev — objekt B sever, jug — hl, ogr
Shema dviznih vodov — objekt B sever, jug — hlajenje, ogrevanje

M 1
M 1
M 1
M1
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4.3 PROJEKTNA NALOGA

Izdela naj se PZI nacrt strojnih instalacij za posodobitev instalacij hlajenja in ogrevanja
na objektu B trakt sever-jug ,NLZOH Prvomajska ulica 1, Maribor, objekt &t. 251 na
osnovi projektne naloge, ki jo je izdelalo podjetje GE PROJEKT d.o.o..

Izdela se prva faza nacrta, ki vsebuje:

* Obstojeci hladilni sistem z deljenimi hladilnimi napravama se demontira.
Namesto njega se vgradijo stenski ventilatorski konvektorji. Dodatno se
predvidijo ventilatorski konvektorji za hlajenje tudi v prostorih, ki dosedaj hlajenja
niso imeli.

* Projektira naj se dvocevni sistem z lo€enimi conami glede na stran neba, ki ima
moznost preklopa hlajenje/ogrevanije.

Celje, september 2021

Investitor:



4.4 TEHNICNO POROCILO

Izdelan je PZI nacrt strojnih instalacij za posodobitev instalacij hlajenja in ogrevanja na
objektu B trakt sever-jug ,NLZOH Prvomajska ulica 1, Maribor, objekt §t. 251

4.4.1 Vgradnja hlajenja in ogrevanja s stenskimi ventilatorskimi
konvektoriji

Za hlajenje prostorov so predvideni stenski ventilatorski konvektorji. Vsi stenski
konvektorji se upravljajo z daljinskimi upravljaci. Pred vsakim konvektorjem sta vgrajena
dva zaporna ventila in ventil za uravnavanje pretoka s termiénim pogonom, ki prekine
dotok hladne vode v konvektor v kolikor ta ni v obratovanju in gibkimi veznimi cevmi.
Crpalke za odvod kondenzata se prigradijo ob konvektorjih pritrjene na zid. Armatura in
kondencna Crpalka so vgrajeni v maveni oblogi in so dostopni skozi revizijska vrata.

Cevno omrezje hladne vode se izvede z bakrenimi cevmi, ki se spajajo s fazonskimi in
prehodnimi kosi na zatisne ali lotane spoje. PrikljuCek na konvektorje se izvede z
nerjavnimi gibkimi cevmi. Razvod cevi se izvede v mavcni oblogi dimenzije cca.
600x320 mm s padcem proti vertikalnemu vodu. Pri prehodih skozi stropove in ostale
morebitne pozarne sektorje se morajo cevi morajo pozarno zatesniti, naprimer s trakom
Promastop W, skladno z navodili proizvajalca. Pri prehodu skozi stene se cevi vodijo v
plasti¢nih zasCitnih ceveh.

Vse cevi in armature hladne vode v objektu se izolirajo z izolacijo iz sintetiCnega
kavCuka z zaprtoceli¢no strukturo debeline 19 mm.

Horizontalni odvod kondenzata se izvede s PVC cevmi premera fi32 mm spajane z
leplijenjem. Priklop od Crpalke do cevi fi32 mm se izvede s plasti€no gibko cevjo fi i-
10mm. Vertikalna cev za odvod kondenzata in odvod iz objekta v kleti se izvede z
odtocnimi PP cevmi fi75 mm. Cevi za odvod kondenzata od konvektorja do Crpalke
kondenzata se izolirajo z izolacijskimi cevaki iz sintetichega kavCuka z zaprtocelicho
strukturo debeline 6 mm. Kondenzat se priklop v obstojeCo meteorno kanalizacijo.

Po konc€ani montazi se izvede tlatna prizku$nja na tlak 4 bar. Sistem od menjalnika
toplote do ventilatorskih konvektorjev se napolni z meh¢ano vodo in odzradi.

4.4.2 Demontazna dela

Pred priCetkom izvajanja novih instalacij hlajenja je potrebno odstraniti vse obstojeCe
hladilne naprave. Odstranijo se tudi vse cevne in elektro povezave med zunanjimi in
notranjimi enotami ter cevi kondenzata. Odstranijo se tudi kanali za razvod hladilnih
cevi.

Pri odstranjevanju hladilnega sredstva je potrebno upostevati okoljsko zakonodajo.



4.4.3 Splosno

Po zakljuenih delih in pred predajo instalacije je potrebno narediti zagon vseh sistemov
ter izvesti poizkusno obratovanje. Po uspeSnem poizkusnem obratovanju se investitorju
preda izvod kompletnih navodil za obratovanje in vzdrZzevanje opreme ter vse ustrezne
ateste in garancijske liste za vgrajene materiale in opremo. Ob tem se investitorja pouci
0 obratovanju in vzdrZevanju naprauv.

Vse ostalo je razvidno iz priloZzenih popisov in nacrtov.

Celje, oktober 2021

Milan Lepeti€ univ.dipl.inz.str.
IZS S-0012



4.5 IZRACUN

4.5.1 IZBOR KONVEKTORJEV

KLET
prostor | Qhlkonv ustreza konvektor pretok ustreza ventil
kW tip kos I/h tip nastavitev
K16 3,86 DAIKIN FWTO5 CT 1 555 AB-QM 20 62%
K17 3,86 DAIKIN FWTO05 CT 1 555 AB-QM 20 62%
K18/2 3,86 DAIKIN FWTO05 CT 1 555 AB-QM 20 62%
K21 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
K22 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
PRITLICJE
prostor | Qhlkonv ustreza konvektor pretok ustreza ventil
kW tip kos I/h tip nastavitev

18 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
19 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
20 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
21 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
22 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
23 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
24 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
25/3 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
25 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
26 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
27 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
27 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
28 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
29 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
30 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
31 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
32 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
PH1 5,2 DAIKIN FWT06 CT 1 746 AB-QM 20 83%
PH1 5,2 DAIKIN FWTO06 CT 1 746 AB-QM 20 83%




. NADSTROPJE

prostor | Qhlkonv konvektor pretok ustreza ventil
kW tip kos I/h tip nastavitev
49 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
50 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
51 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
52 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
53 3,86 DAIKIN FWTO5 CT 1 555 AB-QM 20 62%
53/a 3,86 DAIKIN FWTO5 CT 1 555 AB-QM 20 62%
54 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
55 3,86 DAIKIN FWTO5 CT 1 555 AB-QM 20 62%
56 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
57/a 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
57 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
58 3,86 DAIKIN FWTO5 CT 1 555 AB-QM 20 62%
59 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
60 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
61 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
N1H1 5,2 DAIKIN FWTO06 CT 1 746 AB-QM 20 83%
N1H1 5,2 DAIKIN FWT06 CT 1 746 AB-QM 20 83%
N1H2 5,2 DAIKIN FWT06 CT 1 746 AB-QM 20 83%
Il. NADSTROPJE
prostor | Qhlkonv konvektor pretok ustreza ventil
kW tip kos I/h tip nastavitev
79/a 3,86 DAIKIN FWTO05 CT 1 555 AB-QM 20 62%
79 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
79/1 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
79/2 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
80 3,86 DAIKIN FWTO5 CT 1 555 AB-QM 20 62%
81 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
82 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
83 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
84 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
85 3,86 DAIKIN FWTO5 CT 1 555 AB-QM 20 62%
86 3,86 DAIKIN FWTO5 CT 1 555 AB-QM 20 62%
87 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
88 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
89 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
90 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
N2H1 5,2 DAIKIN FWTO06 CT 1 746 AB-QM 20 83%
N2H1 5,2 DAIKIN FWT06 CT 1 746 AB-QM 20 83%




4.5.2 1ZBOR OBTOCNIH CRPALK ZA KONVEKTORSKE VEJE
Tehni¢ni podati za obto¢no ¢rpalko za severno stran objekta (dvizni vod V3):
e Medij: voda
e Temperaturni sistem: 7/13 °C
e Pretok: 11679 kg/h
e Padec tlaka: 0,8 bar
e Elektriéni podatki:
o moc: 560 W
o napetost: 230V/1/50Hz
o komunikacijski modul

Ustreza Crpalka proizvod IMP PUMPS tip NMT MAX C 50/120 s komunikacijskim
modulom.

Tehni¢ni podati za obto&no €rpalko za juzno stran objekta (dvizni vod V4):
¢ Medij: voda
e Temperaturni sistem: 7/13 °C
e Pretok: 13848 kg/h
e Padec tlaka: 0,8 bar
o Elektriéni podatki:
o moc: 810 W
o napetost: 230V/1/50Hz
o komunikacijski modul

Ustreza C&rpalka proizvod IMP PUMPS tip NMT MAX C 65/120 s komunikacijskim
modulom.



4.6 POPIS MATERIALA IN DEL

REKAPITULACIJA
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Ponudbena cena mora vsebovati:

nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montaZo ter strodke prevoza, razkladanja
in skladis¢enja na gradbi$cu, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbiscu (ne
glede na tezo ali zahtevnost );

pripravljalna dela in organizacijo gradbiSca;

zascita zunanjega gradbisc¢a pri izvajanju gradbenih del;

zascita notranjih prostorov in opreme pri izvajanju gradbenih in strojnih del;

dela se bodo lahko izvajala izven delovnega ¢asa NLZOH. Po vsakem dnevnem kon€anju je potrebno
prostore odistiti tako, da lahko naslednji dan delo NLZOH poteka nemoteno;

vse morebitne poskodbe na objektu in opremi, ki bi lahko nastale med izvajanjem del mora izvajalec
odpraviti na svoje stroske;

zakljuéna dela na gradbiS€u s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvecnega
materiala in odpadnega materiala na deponijo;

zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbiS¢u v ¢asu izvajanja del.
manipulativne in reZijske stroSke, kot tudi stroski koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v
garancijski dobi;

izdelavo, uporabo in demontazo vseh delovnih odrov (za ves €as izvajanja del);

stroske elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroske v ¢asu gradnje;

izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred pozarom, ki jih mora ponudnik obvezno
upostevati;

ponudnik mora v ponudbi upostevati kakovostni razred materialov in opreme dolo¢ene s projektno
dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki mora biti enakovreden ali kvalitetnejsi kot
projektno predvidenim. Vsako spremembo opreme in materiala, ki odstopa od projektnega popisa mora
potrditi investitor;

montazni, obesalni in pritrdilni material za cevne razvode in opremo, izdelan iz razli¢nih jeklenih
pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih objemk z gumijasto podlogo, vijakov,
matic in kovinskih zidnih vlozkov;

izvedbo tlaénih preizkusov cevnih intalacij hlajenja, ogrevanja tudi po odsekih, ¢e to pogojuje faznost
faznost izgradnje ter izdelavo zapisnikov;

oznacitev vseh instalacij, opreme in pozarnih prebojev v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi
zahtevami iz projektne dokumentacije (oznacitev mora biti izvedena v trajni obliki);

izvedbo hidravli¢nega in termi¢nega ureguliranja instalacij in opreme hlajenja in ogrevanja;

izvedbo zagona in poskusnega obratovanja instalacij in opreme s Solanjem osebja za posluzevanje

in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika;

potrdila s poro€ili o pregledih vgrajenih sistemov pozarne zas¢€ite izvedenih s strani izvajalca. Potrdila
morajo biti izdelana s strani pooblas€enega preglednika sistemov pozarne za&¢ite.

izdelavo shem instalacij in opreme

izdelavo navodil za uporabo in vzdrzevanje instalacij in opreme;

izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inStalacije v 2 (dveh) izvodih

izvajalec mora naro&niku dostaviti skice in delavniSke nacrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID
dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti,
pravili stroke ter tako, da bo omogo&en nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrzevanje in uporaba
objekta ekonomicna.

CiSCenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po kon€ani gradnji;

zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnazevanjem in poSkodbami do primopredaje
izvedenih del investitorju;
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A. PRIKLOP V TOPLOTNI POSTAJI

1

Priklop na obstojece ventile:

- 4x prirobnica DN65

vklju€no z montaznim in tesnilnim materialom
kpl

Priklop na obstojece ventile:

- 4x prirobnica DN80

vklju€no z montaznim in tesnilnim materialom
kpl

Priklop na obstojecCe cevi:

- 4x odrez cevi DN65

- 2x vgradnja T kosa DN65/DN32/DN65

- 2x vgradnja R kosa DN65/DN40

vklju€no z montaznim in tesnilnim materialom
kpl

Obtocna ¢Erpalka za konvektorsko hlajenje/ogrevanije
Objekt B —sever P, I. Nad., Il. Nad — (V3) z visoko

u€inkovitim motorjem in komunikacijskim modulom

s podatki:

-Q=11679 kg/h

-p=0,8bar

ustreza proizvod kot npr. IMP PUMPS

tip NMT MAX C 50-120 vklju€no s protiprirobnicami,
tesnili in montaznim materialom

kpl

ObtoCna ¢rpalka za konvektorsko hlajenje/ogrevanije
Objekt B —jug P, I. Nad., Il. Nad — (V4) z visoko
ucinkovitim motorjem in komunikacijskim modulom
s podatki:

- Q =13848 kg/h

-p=0,8 bar

ustreza proizvod kot npr. IMP PUMPS

tip NMT MAX C 65-120 vklju€no s protiprirobnicami,
tesnili in montaznim materialom

kpl

Programska ura s tedenskim programom za vklop
Crpalke (poz. 4 in 5) vkljuéno z montaznim in
pritrdilnim materialom

kpl

Tripotni prirobni€ni ventil z motornim pogonom
proizvod kot npr. Danfoss vklju€no s protiprirobnicami,
montaznim in tesnilnim materialom

VF3 DN50 + AMV 435/230V

kpl

VF3 DN65 + AMV 435/230V

kpl

11

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00



10

11

12

13

14

15

Prirobni¢ni krogelni ventil vklju€no s protiprirobnicami
montaznim in tesnilnim materialom

DNG65

kos

DN80

kos

Prirobni¢ni nepovratni ventil vkljuéno s
protiprirobnicami, montaznim in tesnilnim materialom
DN65

kos

DN80

kos

Prirobni¢ni lovilec nesnage vkljuéno s
protiprirobnicami, montaznim in tesnilnim materialom
DN65

kos

DN80

kos

PoSevnosedezni navojni ventil za hidravli¢no
uravnotezenje sistema proizvod kot npr. IMI
Hyfronic Engineering tip STAD vklju¢no s privijali,
montaznim in tesnilnim materialom

DN32

kos

Navojni krogelni ventil s privijalom proizvod kot npr.

KOVINA vklju€no z montaznim in tesnilnim materialom

DN32
kos

Polnilno/praznilna pipa z nastavkom za gumi cev
vkljuéno z montaznim in tesnilnim materialom
DN15

kos

Termometer fi80 s skalo 0-100 °C vklju¢no z uvarjeno
tulko in montaznim materialom
kos

Crna jeklena cev vkljuéno z varjenimi fazonskimi in
prehodnimi kosi, pritrdilnim, obeSalnim in montaznim
materialom

DN32

tm

DNG65

tm

DN80

tm

12

6,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

6,00

6,00

4,00

6,00
10,00

10,00



16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Izolacija jeklenih cevi z izolacijskimi cevaki iz
sinteticnega kavCuka z zaprtoceli¢no strukturo
debeline 19 mm vkljuéno z montaZnim in lepilnim
materialom za cev:

DN32

tm

DN65

tm

DN80

tm

Izolacija ventilov z izolacijo iz sinteticnega kacuka
z zaprtoceli¢no strukturo debeline 19 mm vkljuéno
z montaznim in lepilnim materialom za sledeCe
ventile:

DN32

kos

DN50

kos

DN65

kos

DN80

kos

Poskusno obratovanje celotnega sistema hlajenja in
ogrevanja
kpl

Oznacba vseh naprav, cevovodov
kpl

Shema hlajenja/ogrevanja v okvirju obesena v kleti
kpl

Prebaiji in utori— OCENJENO
ur

Predaja dokumentacije in usposabljanje investitorja
za obratovanje in vzdrZzevanje z napravami
kpl

Vrisovanje sprememb pri montazi, ki se predajo
projektantu za izdelavo PID projekta
kpl

Pripravljalna in zaklju¢na dela
kpl

Transport
kpl

6,00
10,00

10,00

2,00

1,00

9,00

8,00

1,00

1,00

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

SKUPAJ brez DDV

13



B. HLAJENJE IN OGREVANJE Z VENTILATORSKIMI KONVEKTORJI

Ventilatorski konvektorji in instalacija od toplotne postaje do konvektorjev

1 Stenski konvektor proizvod kot npr. DEIKIN tip
FWT CT vklju€no z daljinskim upravljalcem, veznimi
cevmi, montaznim in pritrdilnim materialom

vel. 04
kos 41,00
vel. 05
kos 11,00
vel. 06
kos 7,00

2  Regulator pretoka proizvod kot npr. DANFOSS tip
AB-QM vklju€no s privijali, montaznim in tesnilnim

materialom

AB-QM 15 + TWA-Z NC 230V

kos 41,00
AB-QM 20 + TWA-Z NC 230V

kos 18,00

3 Prelivni ventil proizvod kot npr. DANFOSS tip AVDO
vklju€no s privijali, montaznim in tesnilnim materialom
AVDO 15
kos 13,00

4  PoSevnosedezni navojni ventil za hidravlicno
uravnotezZenje sistema proizvod kot npr. IMI
Hyfronic Engineering tip STAD vkljuéno s privijali,
montaznim in tesnilnim materialom

DN25
kos 5,00
DN32
kos 7,00

5  Navojni krogelni ventil s privijalom proizvod kot npr.
KOVINA vklju€no z montaznim in tesnilnim materialom

DN25
kos 5,00
DN32
kos 7,00

6  Navojni krogelni ventil s privijalom na metuljéek
proizvod kot npr. KOVINA vkljuéno z montaznim in
tesnilnim materialom

DN15
kos 108,00
DN20
kos 36,00

7  Polnilno/praznilna pipa z nastavkom za gumi cev
vklju€no z montaznim in tesnilnim materialom
DN15
kos 24,00

14
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11

Avtomatski odzracni lon&ek z ventilom vkljuéno z
montaznim in tesnilnim materialom
kos

Gibka orebrena nerjaveca cev za priklop konvektorja
vklju€no s spojnim in tesnilnim materialom
Povpreéna dolZina cevi je cca. 1,0 m

DN15

kos

DN20

kos

Bakrena cev s fazonskimi in prehodnimi kosi na
zatisne oz. lotane spoje vklju¢no s pritrdilnim,
obesalnim in montaznim materialom ter zas&itnimi
plasti€nimi cevmi pri prehodu skozi predelne zidove
fi15x1

tm

fi18x1

tm

fi22x1

tm

fi28x1

tm

fi35x1

tm

fi42x1,2

tm

fi54x2

tm

fi64x2

tm

fi76,1x2

tm

Izolacija bakrenih cevi z izolacijskimi cevaki iz
sintetiénega kav€uka z zaprtoceli¢no strukturo
debeline 19 mm vkljuéno z montaznim in lepilnim
materialom za cev:

gibka cev DN15; L=1,0m

kos

gibka cev DN20; L=1,0m

kos

fi15x1

tm

fi18x1

tm

fi22x1

tm

fi28x1

tm

fi35x1

tm

fi42x1,2

tm

fi54x2

tm

15

30,00

82,00

36,00

114,00
91,00
112,00
163,00
135,00
9,00
9,00
18,00

176,00

82,00
36,00
114,00
91,00
112,00
163,00
135,00
9,00

9,00
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13

14

15

16

17

18

fi64x2
tm
fi76,1x2
tm

Izolacija ventilov z izolacijo iz sinteti€nega kaCuka
z zaprtoceli¢no strukturo debeline 19 mm vkljuéno
z montaznim in lepilnim materialom za sledece
ventile:

DN15

kos

DN20

kos

DN25

kos

DN32

kos

odzragni longek

kos

Odvod kondenzata

Crpalka za odvod kondenzata proizvod kot npr.
Aspen tip Mini Tank vkljuéno z montaznim in
pritrdilnim materialom

kos

PVC cevi za odvod kondenzata kot npr dobavitelj
MGK d.o.o. tip TR vkljuéno s fazonskimi in spojnimi
kosi z lepljenje, obe&ali in montaZznim materialom
fi32 mm

tm

Gibke plasti¢ne cevi za priklop kondenzata od
ventilatorskega konvektorja do ¢rpalke za kondenzat
vkljuéno z montaznim materialom

fi19 mm

tm

Gibke plasti¢ne cevi za priklop kondenzata od
Crpalke za kondenzat do konden¢nega voda fi32 mm
vkljuéno z montaznim materialom

fi10 mm

tm

PP odto¢ne kanalizacijske cevi vklju¢no s fazonskimi
prehodnimi in spojnimi kosi, obesali in montaznim
materialom

fir5

tm

Izolacija cevi za odvod kondenzata z izolacijo

iz sintetiCnega kavcuka z zaprtoceli€éno strukturo
debeline 6 mm vkljuéno z ontaznim in lepilnim
materialom za cev:

fi19 mm

tm

16

18,00

176,00

186,00
54,00
10,00
14,00

30,00

52,00

289,00

104,00

70,00

50,00

104,00
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

Izdelava priklopa kondenzata na meteorno
kanalizacijo ob objektu vkljuéno z montaznim in
tesnilnim materialom

kos

PoZarna zasScita

Protipozarna zatesnitev preboja za izolirane bakrene
cevi s trakom proizvajalca kot npr. PROMAT
tip PROMASTOP W vkljuéno z montaznim
materialom. Preboj obdelati skladno z navodili
proizvajalca.

za cev fi35x1 z izolacijo debeline 19 mm

kos

za cev fi42x1,2 z izolacijo debeline 19 mm
kos

za cev fi54x2 z izolacijo debeline 19 mm

kos

za cev fi64x2 z izolacijo debeline 19 mm

kos

za cev fi76,1x2 z izolacijo debeline 19 mm
kos

ProtipoZarna zatesnitev preboja za PP kanalizacijske
cevi s trakom proizvajalca kot npr. PROMAT

tip PROMASTOP W vkljuéno z montaznim
materialom. Preboj obdelati skladno z navodili
proizvajalca.

za cev fi75

kos

Splosno

Tlagna preizku$nja hladilno/ogrevnega sistema na
tlak 4 bar
kpl

Polnjenje z meh&ano voda in odzraenje sistema
kpl

Nastavitev pretokov na ventilatorskih konvektorjih
kpl

Hidravli¢no uravnoteZenje sistema
kpl

Oznacba vseh naprav, cevovodov in pozarnih prebojev
kpl

Predaja dokumentacije in usposabljanje investitorja
za obratovanje in vzdrzevanje z napravami
kpl

Vrisovanje sprememb pri montaZi, ki se predajo
projektantu za izdelavo PID projekta
kpl

17

3,00

2,00
2,00
2,00
4,00

8,00

6,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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30

Pripravljalna in zakljuéna dela
kpl

Transport
kpl

1,00

1,00

SKUPAJ brez DDV
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C. DEMONTAZNA DELA

1 Precrpanje hladilnega plina s pre€erpalno napravo v
namensko jeklenko vkljuéno z odvozom plina na
uni¢enje in predajo evidencnega lista investitorju
OCENJENO
kg 70,00

2  Demontaza zunanje in notranje enote deljene
klimatske naprave vkljuéno z odstranitvijo konzol,
bakrenih izoliranih cevi, elektricnega povezovalnega
kabla, kondencnih cevi, zas¢ithega kanala in ostale
instalacije in opremo vezano na deljene klimatske
naprave
OCENJENO
kpl 51,00

3 Odvoz opreme in instalacije deljenih klimatskih
naprav na odpad in predajo evidenénega lista
kpl 1,00

SKUPAJ brez DDV
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