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NASLOVNA STRAN NAČRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

vrsta gradnje INVESTICIJSKO-VZDRŽEVALNA DELA

DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI
številka projekta UP-025/2021

PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta 4 NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA
številka načrta 733/2021
datum izdelave OKTOBER 2021

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

Milan Lepetič, univ.dipl.inž.str.

identifikacijska številka S-0012

podpis pooblaščenega inženirja

PODATKI O PROJEKTANTU
projektant (naziv družbe) UNIPROJEKT d.o.o.
naslov Savinjska cesta 117, 3313 Polzela
vodja projekta Ines Deželak, univ.dipl.inž.gradb.
identifikacijska številka G-4702
podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta mag. Jože Grobelnik, i.g.

NLZOH MARIBOR – VGRADNJA SISTEMA 
HLAJENJA IN OGREVANJA S TOPLOTNO 
ČRPALKO

V objektu NLZOH v Mariboru je predvidena zamenjava 
VRV sistema za hlajenje objekta. Predvidena je vgradnja 
toplotne črpalke, ki bo istočasno služila za ogrevanje 
objekta do zunanje temperatur +5 ºC. Hlajenje in 
ogrevanje z ventilatorskimi konvektorji je predvideno 
kleti, pritličju, 1. in 2. nadstropju v levem traktu objekta 
B. Toplotna črpalka je dimenzionirana tudi za desni trakt, 
ki se bo obdelal naknadno.

ime in priimek pooblaščenega 
inženirja

podpis odgovorne osebe 
projektanta
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4.2  KAZALO VSEBINE NAČRTA

4.1 NASLOVNA STRAN NAČRTA

4.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA

4.3 PROJEKTNA NALOGA

4.4 TEHNIČNO POROČILO

4.5 IZRAČUN

4.6 POPIS MATERIALA IN DEL

4.7 TEHNIČNI PRIKAZI

01 Tloris kleti – objekt B sever, jug – hlajenje, ogrevanje M 1 : 50

02 Tloris pritličja – objekt B sever, jug – hlajenje, ogrevanje M 1 : 50

03 Tloris I. Nadstropje – objekt B sever, jug – hlajenje, ogrevanje M 1 : 50

04 Tloris II. Nadstropje – objekt B sever, jug – hlajenje, ogrevanje M 1 : 50

05 Detajl vgradnje ventilov in konvektorjev /

06 Shema priklopa konvektorjev – objekt B sever, jug – hl, ogr /

07 Shema dvižnih vodov – objekt B sever, jug – hlajenje, ogrevanje /

     

    

    



4.3 PROJEKTNA NALOGA
Izdela naj se PZI načrt strojnih instalacij za posodobitev instalacij hlajenja in ogrevanja
na objektu B trakt sever-jug „NLZOH Prvomajska ulica 1, Maribor, objekt št. 251“ na
osnovi projektne naloge, ki jo je izdelalo podjetje GE PROJEKT d.o.o..

Izdela se prva faza načrta, ki vsebuje:

• Obstoječi  hladilni  sistem  z  deljenimi  hladilnimi  napravama  se  demontira.
Namesto  njega  se  vgradijo  stenski  ventilatorski  konvektorji.  Dodatno  se
predvidijo ventilatorski konvektorji za hlajenje tudi v prostorih, ki dosedaj hlajenja
niso imeli.

• Projektira naj se dvocevni sistem z ločenimi conami glede na stran neba, ki ima
možnost preklopa hlajenje/ogrevanje.

Celje, september 2021

Investitor:
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4.4 TEHNIČNO POROČILO
Izdelan je PZI načrt strojnih instalacij za posodobitev instalacij hlajenja in ogrevanja na
objektu B trakt sever-jug „NLZOH Prvomajska ulica 1, Maribor, objekt št. 251“.

4.4.1 Vgradnja hlajenja in ogrevanja s stenskimi ventilatorskimi 
konvektorji

Za  hlajenje  prostorov  so  predvideni  stenski  ventilatorski  konvektorji.  Vsi  stenski
konvektorji se upravljajo z daljinskimi upravljaci. Pred vsakim konvektorjem sta vgrajena
dva zaporna ventila in ventil za uravnavanje pretoka s termičnim pogonom, ki prekine
dotok hladne vode v konvektor v kolikor ta ni v obratovanju in gibkimi veznimi cevmi.
Črpalke za odvod kondenzata se prigradijo ob konvektorjih pritrjene na zid. Armatura in
kondenčna črpalka so vgrajeni v mavčni oblogi in so dostopni skozi revizijska vrata.

Cevno omrežje hladne vode se izvede z bakrenimi cevmi, ki se spajajo s fazonskimi in
prehodnimi  kosi  na  zatisne  ali  lotane  spoje.  Priključek  na  konvektorje  se  izvede  z
nerjavnimi  gibkimi  cevmi.  Razvod  cevi  se  izvede  v  mavčni  oblogi  dimenzije  cca.
600x320 mm s padcem proti vertikalnemu vodu. Pri prehodih skozi stropove in ostale
morebitne požarne sektorje se morajo cevi morajo požarno zatesniti, naprimer s trakom
Promastop W, skladno z navodili proizvajalca. Pri prehodu skozi stene se cevi vodijo v
plastičnih zaščitnih ceveh.

Vse  cevi  in  armature  hladne  vode  v  objektu  se  izolirajo  z  izolacijo  iz  sintetičnega
kavčuka z zaprtocelično strukturo debeline 19 mm.

Horizontalni  odvod kondenzata se izvede s PVC cevmi premera fi32 mm spajane z
lepljenjem. Priklop od črpalke do cevi fi32 mm se izvede s plastično gibko cevjo fi i-
10mm. Vertikalna cev za odvod kondenzata in  odvod iz objekta v  kleti  se izvede z
odtočnimi PP cevmi fi75 mm. Cevi za odvod kondenzata od konvektorja do črpalke
kondenzata se izolirajo z izolacijskimi cevaki iz sintetičnega kavčuka z zaprtocelično
strukturo debeline 6 mm. Kondenzat se priklop v obstoječo meteorno kanalizacijo.

Po končani montaži se izvede tlačna prizkušnja na tlak 4 bar. Sistem od menjalnika
toplote do ventilatorskih konvektorjev se napolni z mehčano vodo in odzrači.

4.4.2 Demontažna dela

Pred pričetkom izvajanja novih instalacij hlajenja je potrebno odstraniti vse obstoječe
hladilne naprave. Odstranijo se tudi vse cevne in elektro povezave med zunanjimi in
notranjimi enotami ter cevi kondenzata. Odstranijo se tudi kanali  za razvod hladilnih
cevi.

Pri odstranjevanju hladilnega sredstva je potrebno upoštevati okoljsko zakonodajo.
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4.4.3 Splošno

Po zaključenih delih in pred predajo instalacije je potrebno narediti zagon vseh sistemov
ter izvesti poizkusno obratovanje. Po uspešnem poizkusnem obratovanju se investitorju
preda izvod kompletnih navodil za obratovanje in vzdrževanje opreme ter vse ustrezne
ateste in garancijske liste za vgrajene materiale in opremo. Ob tem se investitorja pouči
o obratovanju in vzdrževanju naprav.

Vse ostalo je razvidno iz priloženih popisov in načrtov.

Celje, oktober 2021

Milan Lepetič univ.dipl.inž.str.

    IZS S-0012
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4.5 IZRAČUN

4.5.1 IZBOR KONVEKTORJEV

6

KLET

prostor Qhlkonv ustreza konvektor  pretok ustreza ventil
kW tip kos l/h tip nastavitev

K16 3,86 DAIKIN FWT05 CT 1 555 AB-QM 20 62%
K17 3,86 DAIKIN FWT05 CT 1 555 AB-QM 20 62%

K18/2 3,86 DAIKIN FWT05 CT 1 555 AB-QM 20 62%
K21 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
K22 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%

PRITLIČJE

prostor Qhlkonv ustreza konvektor  pretok ustreza ventil
kW tip kos l/h tip nastavitev

18 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
19 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
20 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
21 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
22 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
23 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
24 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%

25/3 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
25 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
26 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
27 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
27 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
28 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
29 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
30 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
31 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
32 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%

PH1 5,2 DAIKIN FWT06 CT 1 746 AB-QM 20 83%
PH1 5,2 DAIKIN FWT06 CT 1 746 AB-QM 20 83%
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I. NADSTROPJE

prostor Qhlkonv konvektor  pretok ustreza ventil
kW tip kos l/h tip nastavitev

49 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
50 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
51 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
52 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
53 3,86 DAIKIN FWT05 CT 1 555 AB-QM 20 62%

53/a 3,86 DAIKIN FWT05 CT 1 555 AB-QM 20 62%
54 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
55 3,86 DAIKIN FWT05 CT 1 555 AB-QM 20 62%
56 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%

57/a 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
57 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
58 3,86 DAIKIN FWT05 CT 1 555 AB-QM 20 62%
59 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
60 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
61 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%

N1H1 5,2 DAIKIN FWT06 CT 1 746 AB-QM 20 83%
N1H1 5,2 DAIKIN FWT06 CT 1 746 AB-QM 20 83%
N1H2 5,2 DAIKIN FWT06 CT 1 746 AB-QM 20 83%

II. NADSTROPJE

prostor Qhlkonv konvektor  pretok ustreza ventil
kW tip kos l/h tip nastavitev

79/a 3,86 DAIKIN FWT05 CT 1 555 AB-QM 20 62%
79 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%

79/1 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
79/2 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
80 3,86 DAIKIN FWT05 CT 1 555 AB-QM 20 62%
81 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
82 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
83 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
84 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
85 3,86 DAIKIN FWT05 CT 1 555 AB-QM 20 62%
86 3,86 DAIKIN FWT05 CT 1 555 AB-QM 20 62%
87 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
88 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
89 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%
90 2,58 DAIKIN FWT04 CT 1 370 AB-QM 15 82%

N2H1 5,2 DAIKIN FWT06 CT 1 746 AB-QM 20 83%
N2H1 5,2 DAIKIN FWT06 CT 1 746 AB-QM 20 83%



4.5.2 IZBOR OBTOČNIH ČRPALK ZA KONVEKTORSKE VEJE

Tehnični podati za obtočno črpalko za severno stran objekta (dvižni vod V3):

 Medij: voda

 Temperaturni sistem: 7/13 ºC

 Pretok: 11679 kg/h

 Padec tlaka: 0,8 bar

 Električni podatki:

◦ moč: 560 W

◦ napetost: 230V/1/50Hz

◦ komunikacijski modul

Ustreza  črpalka  proizvod  IMP PUMPS  tip  NMT MAX  C  50/120  s  komunikacijskim
modulom.

Tehnični podati za obtočno črpalko za južno stran objekta (dvižni vod V4):

 Medij: voda

 Temperaturni sistem: 7/13 ºC

 Pretok: 13848 kg/h

 Padec tlaka: 0,8 bar

 Električni podatki:

◦ moč: 810 W

◦ napetost: 230V/1/50Hz

◦ komunikacijski modul

Ustreza  črpalka  proizvod  IMP PUMPS  tip  NMT MAX  C  65/120  s  komunikacijskim
modulom.
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4.6 POPIS MATERIALA IN DEL
 

REKAPITULACIJA

A. PRIKLOP V TOPLOTNI POSTAJI 

B. HLAJENJE IN OGREVANJE Z VENTILATORSKIMI KONVEKTORJI

C. DEMONTAŽNA DELA

D. PROJEKTANTSKE STORITVE

E. NEPREDVIDENA DELA 5%

SKUPAJ BREZ DDV

DDV 22%

SKUPAJ Z DDV
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* Ponudbena cena mora vsebovati:
1 nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja 

in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne  

glede na težo ali zahtevnost );

2 pripravljalna dela in organizacijo gradbišča;

3 zaščita zunanjega gradbišča pri izvajanju gradbenih del;

4 zaščita notranjih prostorov in opreme pri izvajanju gradbenih in strojnih del;

5 dela se bodo lahko izvajala izven delovnega časa NLZOH. Po vsakem dnevnem končanju je potrebno

prostore očistiti tako, da lahko naslednji dan delo NLZOH poteka nemoteno; 

6 vse morebitne poškodbe na objektu in opremi, ki bi lahko nastale med izvajanjem del mora izvajalec 

odpraviti na svoje stroške;

7 zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega 

materiala in odpadnega materiala na deponijo;

8 zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. 

9 manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v 

garancijski dobi;

10 izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del); 

11 stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;

12 izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno 

upoštevati;

13 ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno 

dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki mora biti enakovreden ali kvalitetnejši kot 

projektno predvidenim. Vsako spremembo opreme in materiala, ki odstopa od projektnega popisa mora 

potrditi investitor;

14 montažni, obešalni in pritrdilni material za cevne razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih 

pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih objemk z gumijasto podlogo, vijakov,

matic in kovinskih zidnih vložkov;

15 izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij hlajenja, ogrevanja tudi po odsekih, če to pogojuje faznost

faznost izgradnje ter izdelavo zapisnikov;

16 označitev vseh inštalacij, opreme in požarnih prebojev v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi  

zahtevami iz projektne dokumentacije  (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);

17 izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme hlajenja in ogrevanja;

18 izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme s šolanjem osebja za posluževanje

in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika;

19 potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca. Potrdila 

morajo biti izdelana s strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite.

20 izdelavo shem inštalacij in opreme

21 izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme;

22 izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih

23 izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb  za izdelavo celotne PID 

dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, 

pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba  

objekta ekonomična.

24 čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;

25 zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje 

izvedenih del investitorju;
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A. PRIKLOP V TOPLOTNI POSTAJI 

1 Priklop na obstoječe ventile:
- 4x prirobnica DN65
vključno z montažnim in tesnilnim materialom
kpl 1,00

2 Priklop na obstoječe ventile:
- 4x prirobnica DN80
vključno z montažnim in tesnilnim materialom
kpl 1,00

3 Priklop na obstoječe cevi:
- 4x odrez cevi DN65
- 2x vgradnja T kosa DN65/DN32/DN65
- 2x vgradnja R kosa DN65/DN40
vključno z montažnim in tesnilnim materialom
kpl 1,00

4 Obtočna črpalka za konvektorsko hlajenje/ogrevanje 
Objekt B – sever  P, I. Nad., II. Nad – (V3)  z visoko 
učinkovitim motorjem in  komunikacijskim modulom 
s podatki:
- Q = 11679 kg/h
- p = 0,8 bar
ustreza proizvod kot npr. IMP PUMPS 
tip NMT MAX C 50-120 vključno s protiprirobnicami, 
tesnili in montažnim materialom 
kpl 1,00

5 Obtočna črpalka za konvektorsko hlajenje/ogrevanje 
Objekt B – jug  P, I. Nad., II. Nad – (V4)  z visoko 
učinkovitim motorjem in  komunikacijskim modulom 
s podatki:
- Q = 13848 kg/h
- p = 0,8 bar
ustreza proizvod kot npr. IMP PUMPS 
tip NMT MAX C 65-120 vključno s protiprirobnicami, 
tesnili in montažnim materialom 
kpl 1,00

6 Programska ura s tedenskim programom za vklop 
črpalke (poz. 4 in 5) vključno z montažnim in
pritrdilnim materialom
kpl 2,00

7 Tripotni prirobnični ventil z motornim pogonom 
proizvod kot npr. Danfoss vključno s protiprirobnicami,
montažnim in tesnilnim materialom
VF3 DN50 + AMV 435/230V
kpl 1,00
VF3 DN65 + AMV 435/230V
kpl 1,00
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8 Prirobnični krogelni ventil vključno s protiprirobnicami
montažnim in tesnilnim materialom
DN65
kos 6,00
DN80
kos 6,00

9 Prirobnični nepovratni ventil vključno s  
protiprirobnicami, montažnim in tesnilnim materialom
DN65
kos 1,00
DN80
kos 1,00

10 Prirobnični lovilec nesnage vključno s  
protiprirobnicami, montažnim in tesnilnim materialom
DN65
kos 1,00
DN80
kos 1,00

11 Poševnosedežni navojni ventil za hidravlično
uravnoteženje sistema proizvod kot npr. IMI
Hyfronic Engineering tip STAD vključno s privijali,
montažnim in tesnilnim materialom  
DN32
kos 6,00

12 Navojni krogelni ventil s privijalom proizvod kot npr.
KOVINA vključno z montažnim in tesnilnim materialom
DN32
kos 6,00

13 Polnilno/praznilna pipa z nastavkom za gumi cev
vključno z montažnim in tesnilnim materialom
DN15
kos 6,00

14
tulko in montažnim materialom
kos 4,00

15 Črna jeklena cev vključno z varjenimi fazonskimi in 
prehodnimi kosi, pritrdilnim, obešalnim in montažnim 
materialom
DN32
tm 6,00
DN65
tm 10,00
DN80
tm 10,00

Termometer fi80 s skalo 0-100 ºC vključno z uvarjeno
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16 Izolacija jeklenih cevi z izolacijskimi cevaki iz
sintetičnega kavčuka z zaprtocelično strukturo  
debeline 19 mm vključno z montažnim in lepilnim  
materialom za cev:
DN32
tm 6,00
DN65
tm 10,00
DN80
tm 10,00

17 Izolacija ventilov z izolacijo iz sintetičnega kačuka
z zaprtocelično strukturo debeline 19 mm vključno
z montažnim in lepilnim materialom za sledeče
ventile:
DN32
kos 2,00
DN50
kos 1,00
DN65
kos 9,00
DN80
kos 8,00

18 Poskusno obratovanje celotnega sistema hlajenja in
ogrevanja
kpl 1,00

19 Označba vseh naprav, cevovodov  
kpl 1,00

20 Shema hlajenja/ogrevanja v okvirju obešena v kleti
 kpl 1,00

21 Preboji in utori – OCENJENO
ur 3,00

22 Predaja dokumentacije in usposabljanje investitorja
za obratovanje in vzdrževanje z napravami
kpl 1,00

23 Vrisovanje sprememb pri montaži, ki se predajo 
projektantu za izdelavo PID projekta  
kpl 1,00

 
24 Pripravljalna in zaključna dela

kpl 1,00

25 Transport
kpl 1,00

 
SKUPAJ brez DDV
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B. HLAJENJE IN OGREVANJE Z VENTILATORSKIMI KONVEKTORJI

Ventilatorski konvektorji in instalacija od toplotne postaje do konvektorjev

1 Stenski konvektor proizvod kot npr. DEIKIN tip
FWT CT vključno z daljinskim upravljalcem, veznimi
cevmi, montažnim in pritrdilnim materialom
vel. 04
kos 41,00
vel. 05
kos 11,00
vel. 06
kos 7,00

2 Regulator pretoka proizvod kot npr. DANFOSS tip
AB-QM vključno s privijali, montažnim in tesnilnim
materialom
AB-QM 15 + TWA-Z NC 230V
kos 41,00
AB-QM 20 + TWA-Z NC 230V
kos 18,00

3 Prelivni ventil proizvod kot npr. DANFOSS tip AVDO
vključno s privijali, montažnim in tesnilnim materialom
AVDO 15
kos 13,00

4 Poševnosedežni navojni ventil za hidravlično
uravnoteženje sistema proizvod kot npr. IMI
Hyfronic Engineering tip STAD vključno s privijali,
montažnim in tesnilnim materialom  
DN25
kos 5,00
DN32
kos 7,00

5 Navojni krogelni ventil s privijalom proizvod kot npr.
KOVINA vključno z montažnim in tesnilnim materialom
DN25
kos 5,00
DN32
kos 7,00

6 Navojni krogelni ventil s privijalom na metuljček 
proizvod kot npr. KOVINA vključno z montažnim in
tesnilnim materialom
DN15  
kos 108,00
DN20
kos 36,00

7 Polnilno/praznilna pipa z nastavkom za gumi cev
vključno z montažnim in tesnilnim materialom
DN15
kos 24,00
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8 Avtomatski odzračni lonček z ventilom vključno z 
montažnim in tesnilnim materialom
kos 30,00

9 Gibka orebrena nerjaveča cev za priklop konvektorja
vključno s spojnim in tesnilnim materialom  
Povprečna dolžina cevi je cca. 1,0 m
DN15
kos 82,00
DN20
kos 36,00

10 Bakrena cev s fazonskimi in prehodnimi kosi na
zatisne oz. lotane spoje vključno s pritrdilnim, 
obešalnim in montažnim materialom ter zaščitnimi
plastičnimi cevmi pri prehodu skozi predelne zidove
fi15x1
tm 114,00
fi18x1
tm 91,00
fi22x1
tm 112,00
fi28x1
tm 163,00
fi35x1
tm 135,00
fi42x1,2
tm 9,00
fi54x2
tm 9,00
fi64x2
tm 18,00
fi76,1x2 
tm 176,00

11 Izolacija bakrenih cevi z izolacijskimi cevaki iz
sintetičnega kavčuka z zaprtocelično strukturo  
debeline 19 mm vključno z montažnim in lepilnim  
materialom za cev:
gibka cev DN15; L = 1,0 m
kos 82,00
gibka cev DN20; L = 1,0 m
kos 36,00
fi15x1
tm 114,00
fi18x1
tm 91,00
fi22x1
tm 112,00
fi28x1
tm 163,00
fi35x1
tm 135,00
fi42x1,2
tm 9,00
fi54x2
tm 9,00
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fi64x2
tm 18,00
fi76,1x2 
tm 176,00

12 Izolacija ventilov z izolacijo iz sintetičnega kačuka
z zaprtocelično strukturo debeline 19 mm vključno
z montažnim in lepilnim materialom za sledeče
ventile:
DN15
kos 186,00
DN20
kos 54,00
DN25
kos 10,00
DN32
kos 14,00
odzračni lonček
kos 30,00

Odvod kondenzata

13 Črpalka za odvod kondenzata proizvod kot npr.
Aspen tip Mini Tank vključno z montažnim in
pritrdilnim materialom
kos 52,00

14 PVC cevi za odvod kondenzata kot npr dobavitelj
MGK d.o.o. tip TR vključno s fazonskimi in spojnimi
kosi z lepljenje, obešali in montažnim materialom
fi32 mm 
tm 289,00

15 Gibke plastične cevi za priklop kondenzata od 
ventilatorskega konvektorja do črpalke za kondenzat
vključno z montažnim materialom
fi19 mm
tm 104,00

16 Gibke plastične cevi za priklop kondenzata od 
črpalke za kondenzat do kondenčnega voda fi32 mm
vključno z montažnim materialom
fi10 mm
tm 70,00

17 PP odtočne kanalizacijske cevi vključno s fazonskimi
prehodnimi in spojnimi kosi, obešali in montažnim
materialom
fi75
tm 50,00

18 Izolacija cevi za odvod kondenzata z izolacijo
iz sintetičnega kavčuka z zaprtocelično strukturo 
debeline 6 mm vključno z ontažnim in lepilnim 
materialom za cev:
fi19 mm
tm 104,00
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19 Izdelava priklopa kondenzata na meteorno 
kanalizacijo ob objektu vključno z montažnim in 
tesnilnim materialom
kos 3,00

Požarna zaščita  

20 Protipožarna zatesnitev preboja za izolirane bakrene 
cevi s trakom proizvajalca kot npr. PROMAT 
tip PROMASTOP W vključno z montažnim 
materialom. Preboj obdelati skladno z navodili
proizvajalca.
za cev fi35x1 z izolacijo debeline 19 mm
kos 2,00
za cev fi42x1,2 z izolacijo debeline 19 mm
kos 2,00
za cev fi54x2 z izolacijo debeline 19 mm
kos 2,00
za cev fi64x2 z izolacijo debeline 19 mm
kos 4,00
za cev fi76,1x2 z izolacijo debeline 19 mm
kos 8,00

21 Protipožarna zatesnitev preboja za PP kanalizacijske
cevi s trakom proizvajalca kot npr. PROMAT 
tip PROMASTOP W vključno z montažnim 
materialom. Preboj obdelati skladno z navodili
proizvajalca.
za cev fi75
kos 6,00

Splošno

22 Tlačna preizkušnja hladilno/ogrevnega sistema na
tlak 4 bar
kpl 3,00

23 Polnjenje z mehčano voda in odzračenje sistema
kpl 3,00

24 Nastavitev pretokov na ventilatorskih konvektorjih
kpl 1,00

25 Hidravlično uravnoteženje sistema
kpl 1,00

26 Označba vseh naprav, cevovodov in požarnih prebojev
kpl 1,00

27 Predaja dokumentacije in usposabljanje investitorja
za obratovanje in vzdrževanje z napravami
kpl 1,00

28 Vrisovanje sprememb pri montaži, ki se predajo 
projektantu za izdelavo PID projekta  
kpl 1,00



18

 
29 Pripravljalna in zaključna dela

kpl 1,00

30 Transport
kpl 1,00

 
SKUPAJ brez DDV
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C. DEMONTAŽNA DELA

1 Prečrpanje hladilnega plina s prečerpalno napravo v
namensko jeklenko vključno z odvozom plina na
uničenje in predajo evidenčnega lista investitorju
OCENJENO
kg 70,00

2 Demontaža zunanje in notranje enote deljene 
klimatske naprave vključno z odstranitvijo konzol, 
bakrenih izoliranih cevi, električnega povezovalnega 
kabla, kondenčnih cevi, zaščitnega kanala in ostale
instalacije in opremo vezano na deljene klimatske 
naprave
OCENJENO
kpl 51,00

3 Odvoz opreme in instalacije deljenih klimatskih 
naprav na odpad in predajo evidenčnega lista
kpl 1,00

SKUPAJ brez DDV


