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1.UVOD

Predmet projekta je sanacija plazu in skalnega podora na obali mladinskega
okrevali§€a Debeli rti¢ na parcelah 1328/4, 1328/1, 100 in 89 vse k. 0. Oltra. Projekt
je izdelan na osnovi geodetskega posnetka VBS &tevilka VBS2503-1/2017 , marec
2017 in Sanacijskega elaborata GEOTRIAS $tevilka MK-039/2014, nov 2014.

2. GEOMEHANSKE RAZMERE (po Sanacijskem elaboratu)

Ob neurju oktobra 2014 je pri§lo do zdrsa priblizno 70 m3 blata in kamenja , ki je
zasulo tlakovano pot ob obali v dolZini 10 m. Ugotovijene so bile v dolZini cca 100m
na celotnem klifu intenzivni pojavi denudacije in poslediéno izpadanje blokov
pescenjaka, kar predstavlja nevarnost za uporabnike poti in obale. Verjeten je tudi
pojav podobnega zdrsa blata in kamenja na ostalih delih obravnavanega klifa.

Ob morju poteka tlakovana pot, za potjo pa strme brezine klifa, ki dosegaijo visino
10m. BreZine klifa so na neporusenem delu zaséitene z lahko mreZo, ki paje v zelo
slabem stanju.

V tektonskem smislu pripada obravnavano ozemlje trzaskemu paleogenemu bazenu,
ki ga tvorijo eocenske fliSne plasti. Plastovitost je veginoma subhorizontalna ali z
vpadi do 16 stopinj proti severu in severozahodu.

Fli$ predstavlja menjavo plasti klastiénih kamnin zelo razliénih granulacij, od
glinovcev do peséenjakov in kalkarenitov.

Zaradi privrZenosti intenzivnemu preperevaniju glinovcev in laporovcev je povrsje
prekrito s plastjo preperine — deluvija ( zaglinjene grustene zemljine rjave barve ,
puste meljne gline z drobci preperelih fli§nih kamnin poltrdne in trdne konsistence.
Debelina moéno variira, ha nasem obmodju je 0,50 do 1,0 m.

Pescenjaki so odporni proti preperevanju, vendar so razpokani. Bloki so dimenzij
0,20x0,20x0,10 m do 1,00x0,30x0,30 m.

Zaradi specifitne zgradbe fli8a , menjave razliéno debelih plasti glinovcev, laporovcev
in pes&enjakov so breZine zelo neravne. Na mestih, kjer nastopajo plasti glinovcev in
laporovcev proces preperevanja hitro degradira kamnino, tako da nastajajo vdolbine
v breZini. Ko proces preperevanja odstrani plast mehkejsih kamnin debeline razpok v
pescenjaku, iz breZine odpade blok pe$&enjaka.

Skozi kiif je vrezana globoka grapa, ki je oblikovana v pot do obale. Ob&asni
odvodnik je urejen v strugi iz kamnitega tlaka.

Geomehanik predlaga 3 variante sanacije :
e S sidrano brano
o ZaSdita klifa s tezkimi jeklenimi mrezami
e Zascita klifa s podpornim zidom in jekleno mreZo.
Zaradi ¢&im manj$ega vpliva na okolje in videz kiifa je privzeta 3.varianta.

3. SANACIJA KLIFA

Sanacijo klifa smo predvideli z ukrepi :
* Teznostni zid ( v nadaljevanju podporni zid ) vi§ine 2,50-2,60m za za$&ito pete
klifa in lovijenje preperine dolZine severni del 100m, juzni del 18 m, skupaj 118
m



» Jeklena mreza ( tipa TECO ali enakovredna ), sidrana v zemljino s pasivnimi
sidri dolZine 6,00m v rastru 3x4m tlorisne povr§ine 786 m2, razvite povrsine
1350 m2.

Podporni zid se izdela klasiéno. Po IDZ je bila peta temelja predvidena na zemeljski
strani. Zaradi velikih izkopov in teZke dostopnosti smo peto temelja obrnili na morsko
stran. Predvidena je globina temeljenja 0,80m. Temeljna tla po izvr§enem izkopu
mora pred izvedbo temeljev pregledati geomehanik in podati morebitne zahteve po
dodatnih stati¢nih ukrepih. Zid se armira po stati¢ni presoji. Zid se mora izvajati v
kampadah z dilatacijami, katerih razmik ne presega 6,1m. Vidno stran podpornih
zidov je potrebno obdelati s pravilno kamnito zidavo iz avtohtonega kamna s kapo.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti odvodnjavanju — v spodnjem delu zidu se
izdelajo 8e barbakane — luknje ® 100 v medsebojnem rastru 1,00x1,00 m.

Podporni zid je dimenzioniran na obremenitev zemljine in na srk valov. Osnova za
poplavno ogroZenost je elaborat »Modeliranje valovanja v slovenskem morju« 2015
avtorjev GaSperja Zupanci¢a, Mitje Centa in Leona Gosarja, ki dolo&a valove na
odprtem morju za celo slovensko obalo. Gladina G100 (stoletna plima in dvoletni val)
zna$a na odprtem morju 2,40m. Ob upostevanju dviga vala zaradi dviga morske
gladine, €elne strani obalnega zidu in samega podpornega zidu se gladina G100
dvigne na +3,48 mnm. Tako deluje na podpomi zid 0,68 m vodnega vala s pritiskom
11,95 kN/m in silo srka 4,78 kN/m. Sila vodnega pritiska samo olaj$uje obremenitev
na podporni zid, sila srka pa dodatno obremenjuje konstrukcijo.

Sama konstrukcija je dimenzionirana na faktorje varnosti :
« StatiCna varnost same konstrukcije 1,80
e Varnost proti prevrnitvi 1,53
o Varnost nosilnosti temeljnih tal 2,97

Podporni zid je predviden z debelino temelja 0,40 m, Sirino temelja 2,30 m, vi§ino
stojine nad temeljem 2,50-2,60 m, svetlo vi§ino 2,00-2,20m, debelino zidu 0,30m. Na
obmodju stolpa za opazovanje je zid pomaknjen za 2,00m v breZino, tako je zid vigji —
svetle viSine 3,20m. Prehod se izdela s stopni¢enjem krone zidu za 0,50m.

Vidna stran zidu se izdela v videzu kamnitega zidu iz rezanega kamna debeline 10
cm, v horizontalnih vrstah debeline 10-20cm. Notranjo polovico kamna ( v betonu ) se
grobo okleSe zaradi bolj$e sprijemljivosti kamna z betonom. Krona zidu se izdela s
kamnito kapo. Kapa je iz kamnov dolzine 30 cm, lahko je tudi iz dveh vzdolZznih
kamnov s sredinsko fugo.

Hidrostatiéni pritisk izza zidu izni¢imo z barbakanami ( izcednice) v rastru po detajlu.
NajniZja barbakana se izdela neposredno nad nivojem obnovljenega tlaka.

Zasip izza zidu se izvrSi z drenaZnim materialom in izbranim izkopnim materialom.
Zasip se izdela do visine 0,30 m pod krono zidu.

Stolp za reSevalce iz vode je potrebno demontirati in ga ponovno montirati. V kolikor
dotrajana konstrukcija ne bo preZivela demontaZe se izdela nadomestni stolp enake
oblike. V predvidenem zidu se izdela ni$a za stolp 3,00x2,00 m s tlakom enake oblike



kot peSpot, nagnjena proti peSpoti 2,5%. NiSa ima na kontaktu s klifom vi§ino zidu
3,60m, krona se stopnitasto po 0,50 m spusca na nivo krone podpornega zidu.

Zaradi gradnje temeljev podpornega zidu bo potrebno obnoviti obstojeéi izpust
meteorne kanalizacije v morje.

Obstojeda zasgitna ograja pred padcem po klifu na vrhu klifa se pri montazi za$gitne
mreZe odstrani in ponovno vzpostavi.

Pri gradnji bo poSkodovan tlak promenade. Sedaj je izdelan kot pe§éeno nasutje,
obnovi se ga z betonskim tlakom debeline 20 cm na 30 cm tamponske podlage.
Armira se ga po detajlu. Tlak se izvaja po kampadah dolZine 6,1m, stiki se izdelajo
kot celotna popolna dilatacija Sirine 2cm s trajno elastiénim kitom npr. Sikaflex PRO3
ali enakovrednim, armatura po detajlu.

Na nekaterih mestih bo poSkodovan tudi obstojeci kamniti obalni zid, ki se obnovi v
obliki obstojecega.

Zas$cita klifa s tezko prekrivno mreZo — skladno z geomehanskim mnenjem
Predvidena je za$¢ita s prekrivno mreZo in pasivnimi sidri. Potrebno je izvesti
naslednja dela :
 Skarpiranje celotne breZine v dolZini cca. 130 m2.
e BreZina v zaledju zidu se oblikuje iz izkopnega materiala s sprotnim
utrjevanjem z uvaljanjem
Specializiran izvajalec dobavi in vgradi mrezo
Vgradnja IBO sider dolZine 6 m z odra

Nacin gradnje je razviden iz prilog.



4. DOSTOPNA POT ( vzdrzevalna dela — niso predmet gradbenega dovoljenja )

Za izvedbo predvidene sanacije klifa je edina dostopna pot od parkiri$éa ob
kanaliziranem odvodniku do morske obale. Pot je Ze danes poskodovana, ob gradnji
Je pricakovati tudi dodatne poskodbe.

Obstojece poskodbe :
Dostopna pot je poskodovana zaradi erozije : na spodnjem delu je spodkopalo del
betonske pasnice dol Zini cca. 5 m.

Sanacija spodkopane pasnice

Predvidena so dela :

Ociséenje nastale votline

Podkop v zemijino v raséena tla
Izvedba enostranskih opaZev
Uvrtanje lukenj v betonsko pasnico
Podbetoniranje pasnice



Uzvodno pa je odneslo kamniti tlak med betonskimi pasnicami :

= S

Potrebna so naslednja dela :

L ]

Odstranitev nanosov

Izvedba betonske mulde na betonski podlagi
Izvedba vioénega jaska

Izvedba odvoda ® 300 v odvodnik

Izvedba iztoéne glave

Poravnava planuma

Izdelava tamponskega nasutja

Izdelava sloja podloZnega betona

PolozZitev kamnitega tlaka

Po izvedbi sanacije klifa bo potrebno sanirati tudi dodatno nastale poSkodbe.
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SANACIJA PLAZU IN SKALNEGA

PODORA DEBELI RTIC

REKAPITULACIJA
1 PRIPRAVLJALNA DELA 6.342.71
2 TEZNOSTNI ZID 103.348.90
3 ZASCITA KLIFA Z JEKLENO MREZO 110.418.00
4 TLAK PROMENADE 19.557.55
5 UREDITEV ODVODNJE 5.950.00
6 SANACIJA DOSTOPNE POTI 4.511.39
SKUPAJ : 250.128.54
7 GEOLOSKI NADZOR 2.501.29
8 PROJEKTANTSKI NADZOR 2.501.29
9 IZDELAVA PID-a 3.751.93
VSE SKUPAJ : 256.381.76
DDV 22% | 56.403.99
SKUPAJ z DDV : 312.785.74
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post.

opis del en.

predizmere

kolitina

cena po

cena

mere

enoti

postavke

1

PRIPRAVLJALNA DELA

1 lzdelava geodetske meritve za

potrebe izvedebe gradbenih del z
zakolicbo preé&nih in vzdolZnih profilov,
izdelavo zavarovanj zakoliébe. V ceni
je zajeta kontrola projektiranih smeri,
visin in naklonov tekom gradnje ter

vsa dodatna in za&itna dela.
kos

2 Postavljavljanje gradbenih profilov na

mestih, kjer se trasa smerno ali

vi§insko spremeni. V ceni je zajeta
izdelava zavarovan;j ter vsa dodatna in
zatitna dela. kos

3 Priprava in organizacija gradbi$&a

skupaj z vsemi potrebnimi zadasnimi
objekti, in$talacijami, orodiji in

predpisanimi oznakami gradbi$éa ter
njihova odstranitev po kon&anih delih.

V ceni zajeta zagotovitev vseh

higienskih in tehni¢nih pogojev za

varno delo, uporabljenih povrsin v

prvotno stanje ter vsa dodatna in

zasgitna dela. kos

4 Roc¢ni izkop sond ob instalacijah,

vodovod, telefon, elektrika, plin KTV -

po vpisu in potrditvi v gradbenem

dnevniku s strani nadzornega organa.
Obragun po dejansko izvedenih delih.

V ceni so zajeta vsa dodatna in

za$titna dela. m3

5 Demontaza obstojece, za§éitne, Ziéne

ograje viSine 2,00 m, z nalaganjem na
kamion in odvozom na za&asno

deponijo. V ceni je zajeta ponovna
montaZa Ziénega pletiva po montaZi
zascitne mreze klifa, vsi potrebni

pritrdilni materiali ter vsa dodatna in
za$titna dela. m1

6 Demontaza obstojetega stolpa za

reSevaice iz vode, z nalaganjem na
kamion in odvozom na za&asno
deponijo. V ceni je zajeta ponovna
montaza po konéanih sanacijskih
delih, zamenjava dotrajanih in
poSkodovanih elementov,
antikorozijska za$¢ita z materialom
odpornim na delovanje morske vode
in hiapov, vsi potrebni pritrdiini
materiali ter vsa dodatna in zag&itna
dela. kos

1.00

14.00

1.00

10.00

111.00

1.00

Stran 1

1.00

14.00

1.00

10.00

111.00

1.00

620.00

25.80

570.00

20.50

10.90

760.00

620.00

361.20

§70.00

205.00

1.209.90

760.00




6a DemontaZa obstojecega, dotrajanega
stolpa za reSevalce iz vode, dobava
na mesto vgradnje in montaZa novega
stolpa enake konstrukcije in dimenzij
kot obstojeci stolp. V ceni so zajeti vsi
potrebni materiali in sredstva za
postavitev in pritrditev ter vsa dodatna
in zad¢itna dela. Alternativa postavki

6.
kos 1.00 1.00 0.00 0.00

7 Visinsko delo- odstranitev dotrajane
zadcitne mreZe, obtrkavanje, izkop v
kamnini Ill. in IV.ktg, roéno in delno s
pnevmaticnim kladivom. V ceni je
zajeto nalaganje mreze in materiala
na kamion, odvoz v deponijo, predaja
pooblas&enemu prevzemniku, piadilo
takse deponiranja ter vsa dodatna in
zascitna dela.
m3 150.00 150.00 13.60 2.040.00

8 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni
dnevnik in potrjena s strani
nadzornega organa.
OCENA 10% 576.61

1 PRIPRAVLJALNA DELA skupaj : 6.342.71

Stran 2



post. opis del en.

predizmere

koli¢ina

cena po

cena

mere

enoti

postavke

2 TEZNOSTNI ZID

1 Izvedba izkopa gradbene jame za
temelj in teZnostni zid, skupaj z
nakladanjem na kamion. Izkop na
obmogju drugih infrastrukturnih
naprav se mora izvajati pod nadzorom
upravljalcev teh naprav. V ceni so
Zajeta vsa dodatna in zatitna dela.
Obragun po dejansko izvréenih delih.
Struktura izkopa ocenjena. PO
IZKAZU KUBATUR m3

lll.kat.(30 %)
m3
IV.kat.(40 %)
m3
V.kat.(30 %)
m3

2 Odvoz odvetnega materiala na
srednjo transportno razdaljo do 15 km
in predaja poobla§éenemu
prevzemniku. Kubatura v rag&enem
stanju. V ceni so upostevani vsi
strogki deponiranja materiala ter vsa
dodatna in za3&itna dela. m3

3 Strojno-roéno planiranje dna temelja
po projektirani niveleti s toénostjo +- 1
cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in
za&ditna dela. m2

4 Dobava na mesto vgradnje in
vgrajevanje podioZne plasti iz
cementnega betona , min. debeline
sloja 10 cm. V ceni so zajeti vsa
dodatna in za$¢&itna dela. m3

5 Dobava opaznega materiala na mesto
vgradnje, montaZa in demontaza
dvostranskega ploskovnega opaza
temelja in dela zidu. V ceni so zajeta
vsa podpiranja in opiranja opaza ter
vsa dodatna in zas¢itna dela. 0

m

6 Dobava na mesto vgradnje, rezanje,
krivijenje, postavljanje in vezanje
armature skladno z armaturnim
nac¢rtom. Predhodno mora izvajalec
na mestu preveriti vse mere in jih
prilagoditi vi§inam zunanje ureditve.
Obragun po dejansko vgrajenih
koli¢inah armature. V ceni je zajeta
izdelava vse preklopov armature in
postavitev distan&nikov ter vsa
dodatna in za$gitna dela. Po
izvlecku armature kg

607.57

453.50

120,00*2,60

119,0"2,60%0,10

(0,40+0,40)*118,

2,602*118

12.744.00

Stran 3

607.57

182.27

243.03

182.27

453.50

312.00

30.94

708.00

12.744.00

5.10

6.30

12.50

10.45

1.90

118.00

25.20

1.65

929.58

1.531.08

2.278.39

4.739.08

592.80

3.650.92

17.841.60

21.027.60




7 Betoniranje temeljev in zidu z
betonom C35/45;XS3, AB
konstrukcije prereza nad 0,30 m3/m2,
m1, beton plastien, skupaj z nabavo
materiala na mesto vgradnje,
vgrajevanjem, tlatenjem in poravnavo
betona, izdelavo izcednic -po detajlu iz
nad&rta - ter vsemi dodatnimi in
zai¢itnimi deli. Betonira se po

kampadah 4,00 do 6,00 m.
m3 1,44*118,00 169.92 122.00 20.730.24

8 Zasip izza zidu-po detajlu iz naérta-s
kamnitim materialom premera 64-100
mm, vgrajevano v piasteh po 30 cm s
sprotno komprimacijo do zahtevane
zbitosti. Obradun v ra8&enem stanju.
V ceni so zajeta vsa dodatna in

za$cCitna dela. 1IZKAZU KUBATUR
m3 115.60 115.60 13.80 1.595.28

9 Zasip kanala z izbranim in prebranim
izkopnim materialom, -po detajlu iz
nacrta-po pregledu in odobritvi
nadzornega organa-vgrajevanim v
plasteh po 30 ¢cm, s sprotno
komprimacijo do zahtevane zbitosti. V
ceni je zajeto odbiranje in zatasno
deponiranje odbranega materiala,
nalaganje in prevoz na mesto
vgradnje ter vsa dodatna in zasgitna
dela. IZKAZU KUBATUR m3 154.07 154.07 8.40 1.294.19

10 Nabava lokalnega, flisSnega
pescenjaka ter zidanje kamnitega zidu-
na eno lice deb. 10 cm v betonu
C35/45;XS3, vic<0.45,
CEMmIin2320kg/m3, PV-1. V ceni je
zajeta dobava kamnarsko obdelanega
kamna do mesta vgradnje, zidanje v
pravokotni zidavi-po detajlu iz naérta-
z zaklinjanjem v betonsko maso-videz

suhozida, ter vsa dodatna in zagé&itna
dela. m3 0,1*261 26.10 336.00 8.769.60

11 Zasip temelja zidu, pod AB tlakom, z

enakomerno zrnatim drobljencem O -
32 mm v plasti do 40 cm pri optimalni
vlagi, s sprotno komprimacijo do
zahtevane zbitosti. Zaklju¢na plast
mora dosegati-EV2 = 80 Mpa. V ceni
je zajet dovoz materiala na mesto
vgradnje vsa dodatna in zas¢itna dela
in meritve nosilnosti z merilno kroZno

plosco. PO IZKAZU KUBATUR
m3 0.27*2*118 63.72 18.60 1.185.19

Stran 4



12 Polaganje kamnitih poklopnic iz
lokalnega, flisnega pestenjaka. V ceni
je zajeta dobava kamnarsko
obdelanega kamna-po detajlu iz
nacrta-do mesta vgradnje, polaganje
na cementno malto odporno na
delovanje morja -videz suhozida,
sidranje z nerjavedimi sidri
min.premera 12 mm v podlago ter vsa
dodatna in zadéitna dela. m1 118.00 118.00 66.00 7.788.00

13 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni
dnevnik in potrjena s strani
nadzornega organa.
OCENA 10% 9.395.35

2 TEZNOSTNI ZID skupaj : 103.348.90

Stran 5
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cena

mere
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3 ZASCITA KLIFA Z JEKLENO MREZO

2

Opomba :

ViSinsko delo. Delo izvajajo za to
usposobljeni delavci. Dela se
izvajajo na navezah in odrih.
lzdelava, varovanije na navezah,

montaZa, demontaZa odrov ter vsa
potrebna zasc¢itna dela in sredstva

$0 zajeta v ceni posameznih
postavk.

Odstranitev dotrajane za&¢itne mreze
in odstranitev in &i&&enje raznega
grmovja in zarasti z obravnavanega
obmodja zas¢ite klifa. V ceni je zajeta
pazijiva odstranitev nadzemnega dela
grmovja in ostale zarasti-brez korenin-
nalaganje mreze in ostalega materiala
na kamion, odvoz v deponijo, predaja
poobladéenemu prevzemniku, placilo
takse deponiranja ter vsa dodatna in
zas¢itna dela.

m3

Cigéenje pobogja od preperin,
obtrkavanje, izkop v kamnini Ill. in

IV ktg, ro¢no in delno s pnevmati¢nim
kladivom do trdne podioge. V ceni je
zajeto nalaganje izkopanega materiala
na kamion, odvoz v deponijo, predaja
pooblad&enemu prevzemniku, placilo
takse deponiranja ter vsa dodatna in

zascéitna dela.
m3

3 Dobava na mesto vgradnje in

postavitev in fiksiranje prekrivnih mrez

z natezno trdnostjo vsaj 35 kN in

$irino "okna" najved 65 mm. V ceni je
zajeta postavitev in fiksiranje po

detajlu iz nacrta, ves potreben fiksirni
material in uteZi ter vsa dodatna in
za$Gitna dela. kos

4 Dobava na mesto vgradnje in izvedba

IBO sider dolZine 6 m po detajlu iz

nadrta. V ceni je zajeta montaza,

premiki in demontaza delovnega odra,

vsi potrebni materiali in orodja za

izvedbo del ter vsa dodatna in

zastitna dela. kos

1.400.00 1.400.00

150.00 150.00

480,00*3,50 1.680.00

90.00 90.00
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3.30

13.60

27.50

528.00

4.620.00

2,040.00

46.200.00

47.520.00




5 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni
dnevnik in potrjena s strani
nadzornega organa.
OCENA 10% 10.038.00

3 ZASCITA KLIFA Z JEKLENO MREZ0 skupaj : 110.418.00

Stran 7
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4 TLAK PROMENADE

1 Roéno planiranje tamponske podiage
po projektiranih vzdolZnih in pre¢nih
profilih s tocnostjo +- 1 cm. V ceni so
Zajeta vsa dodatna in zas¢itna dela.

2 Dobava opaznega materiala na mesto
vgradnje, montaZa in demontaZa
enostranskega ploskovnega opaza. V
ceni so zajeti vsi prevozi in prenosi ter
vsa dodatna in za$¢itna dela.

3 Dobava na mesto vgradnje, rezanje,
krivljenje, postavljanje in vezanje
armaturnih mreZ skladno z
armaturnim naértom. Predhodno mora
izvajalec na mestu preveriti vse mere
in jih prilagoditi vi$§inam zunanje
ureditve. Obradun po dejansko
vgrajenih koli¢inah armature. V ceni je
Zajeta izdelava vse preklopov
armature in postavitev distantnikov
ter vsa dodatna in za&c&itna dela.

4 Betoniranje betonske plos¢e z
betonom C35/45;XS3, v/c<0.45,
CEMmin>320kg/m3, PV-I, AB
konstrukcije prereza do 0,30 m3/m2,
m1, beton plasti¢en, metlien, skupaj
Z nabavo materiala na mesto
vgradnje, vgradnjo, tlagenjem,
zaribanjem in metli¢enjem betona ter
vsemi dodatnimi in za$&itnimi deli.
Dilatacije se zakitajo s trajno

elestitnim kitom .

5 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni
dnevnik in potriena s strani
nadzornega organa 10 %

4 TLAK PROMENADE

m2

m2

kg

m3

10%

2.6*120,00

2*3*0,25*20

6.118.72

2.6*120%0,20
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312.00

31.50

6.118.72

62.40

1.90

20.30

1.45

123.00

592.80

639.45

8.872.14

7.675.20

1.777.96

skupaj :

19.557.56
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S UREDITEV ODVODNJE

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in
zavarovanje osi trase. V ceni so zajeta
vsa dodatna in zad¢itna dela. m

2 Postavijavljanje gradbenih profilov na
mestih, kjer se trasa smerno ali
vi§insko spremeni. V ceni so zajeta
vsa dodatna in za§gitna dela. kos

3 Rusenje obstojete tlakovane mulde,
tlaka zavarovanja struge hudournika
in obstojetega kamnitega obalnega
Zidu, komplet z betonsko podlago,
odbiro uporabnega kamna za
nadaljno uporabo. V ceni je zajet
prevoz prebranega, uporabnega
kamna na za¢asno deponijo, ki jo

53.00

6.00

dologi investitor ter vsa dodatna in 1,15%5,565%0,30+1
za&citna dela. ,50*1,20*0,50+2,

m3

4 1zkop kanala za polozZitev bet. muide
in kan. cevi, skladno s SIST-EN 1610,
skupaj s sprotnim nakladanjem na
kamion, ¢i¢enjem ceste,
usmerjanjem in preusmerjanjem
prometa ter izdelavo vseh prehodov.
Zakolitba in izkop v obmogju drugih
infrastruktur. naprav se mora izvajati
pod nadzorom in navodilih
upravljalcev teh naprav. V ceni je
Zajeto tudi &rpanje vode iz kanala z
muljnimi &rpalkami ter vsa dodatna in
zascitna dela. Obraéun po dejansko
izvr8enih delih. Struktura izkopa

50

ocenjena. Skupna koliina izkopa 17,0*1,2070,60+2
(m3) 4,0*1,0*0,40+2,5*

m3

Il kat.
m3 30%

IV kat.
m3 70%

5 Rocno planiranje dna kanala po
projektirani niveleti s to&nostjo +- 1

2

cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in 17,0%0,60+24,0*1

zaiditna dela. m2

6 Dobava na mesto vgradnje in
vgrajevanje podlozne in obloZne plasti
iz cementnega betona C35/45;XS2,
min. debeline sloja je 10 cm iznad
temena cevi. Presek 0,35 m3/m1. V
ceni so zajeta vsa dodatna in zaé&itna

,0+5,0

dela. m3 17,0%0,35
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53.00

6.00

5.31

26.84

8.05

18.79

39.20

5.95

1.10

16.60

48.60

5.10

6.30

1.90

105.00

58.30

99.60

258.30

41.07

118.36

74.48

624.75




7 Dobava na mesto vgradnije in
polaganje kanalizacijskih cevi iz
trdoslojnega PVC DN 200 SN 4,
EN1401-1, vkijuéno s spojnimi
elementi ter prikljucitvijo na jaske.
Cevi morajo biti poloZzene skladno s
EN1610 in po navodilih proizvajalca
cevi. V ceni je zajet pregled
kanalizacije s TV kontrolnim
sistemom, izvedba tla¢nega preizkusa
vodotesnosti kanalizacije in jaskov po
EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in
zascitna dela ter &iscenje in izpiranje

kanala pred predajo upravijavcu.
m 17.00 17.00 35.54 604.18

8 Dobava bet.cevi in izvedba jagkov iz
BC fi 80 cm skupaj z izdelavo
temeljne bet.plo$ée debeline 20 cm,
bet. mulde, obdelavo sten in dna s
fom in trikratnim premazom s
hidrotes+. Globina jaskado 1,5m .V
ceni je zajeta izdelava izpustne glave
iz kamnitega tlaka d=25 cm,
poloZenega na betonsko podlago
d=15 cm, izdelavo projektiranih
prikljuckov, obdelavo sten in dna s
FCM 1:3 in trikratnim premazom
hidrotes + ali enakovrednim
materialom, &iS¢enje jaskov, izvedba

tlatnega preizkusa ter vsa dodatna in
za$Gitna dela. kos 1.00 1.00 325.00 325.00

9 Dobava na mesto vgradnje in
montaZa kanalskega pokrova brez
odprtin in okvirja z zaklepanjem in
protihrupnim viozkom LTZ premera
600 mm, D400, SIST-EN 124-1996.

Skupaj z vsemi dodatnimi in
za8&itnimi deli . kos 1.00 1.00 185.00 185.00

10 Dobava materiala na mesto vgradnje
in izdelava vtotnega betonskega
poziralnika s peskolovom min. globine
50 cm, skupaj z izdelavo AB temelja
in obbetoniranja BC premera 60 cm z
betonom C20/25;XC1, izdelavo AB
okvirja, montaZo LTZ reSetke 400/400
mm, nosilnosti 400 kN, SIST EN 124
(art.701 ali enakovredna resetka) in
izdelavo projektiranih priklju¢kov ter
obdelavo sten in dna s FCM 1:3 in
trikratnim premazom s hidrotes +. V
ceni so zajeta vsa dodatna in zadéitna
dela. kos 1.00 1.00 365.00 365.00

Stran 10



11 Zasip kanala z enakomerno zrnatim
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po
30 cm pri optimalni vlagi, s sprotno
komprimacijo do zahtevane zbitosti.
Zaklju¢na plast mora dosegati-EV2
=100 Mpa. V ceni je zajet dovoz
materiala na mesto vgradnje vsa
dodatna in zas¢itna dela in meritve
nosilnosti z merilno krozno plo§&o.

12 Dobava materiala na mesto vgradnje
in izdelava vto&ne glave meteorne
kanalizacije iz odprte struge
hudournika v odto&no cev PVC fi 30
cm. Vtocna glava se izdela in obdela
iz enakega kamna kot obstojeta
huddourniska struga. Po detajlu iz
nadrta. V ceni so zajeta vsa dodatna
in za8é&itna dela.

13 Dobava materiala na mesto vgradnje
in izdelava izpustne glave meteorne
kanalizacije. Izpustna glava se izdela
in obdela iz enakega kamna kot
vtoCna glava. Po detajlu iz naérta.
Delo v morju ob nizki oseki. V ceni so
zajeta vsa dodatna in zasgitna dela.

14 Dobava materiala na mesto vgradnje
in izdelava tamponske posteljice z
enakomerno zrnatim drobljencem 0-
32 mm min.deb. 10 cm s sprotno
komprimacijo do zahtevane zbitosi. V
ceni so zajeta vsa dodatna in zaséitna
dela.

15 Dobava materiala na mesto vgradnje
in izdelava plitve betonske mulde iz iz
prefabriciranih betonskih elementov
dim. 0,50x1,00 m. Muida -po detaijlu iz
nacrta - je poloZena na betonsko
podlago C20/25;XC2, §irine 0,60 m,
debeline 0,10 m. Fuge-reze med
elementi so zalite s cementno malto
1:3 in fino zalikane. V ceni je zajeto
obbetoniranje muld, izdelava
naklonskega betona do betonske

16 Dovava materiala na mesto vgradnje
in humusiranje ranjenih zameljskih
povrsin v debelini do 15 cm ter
posejanje travnega semena. V ceni je
zajeto vzdrzevanje travne ruse do
predaje investitorju ter vsa dodatna in
zastitna dela.

m3

kos

kos

m3

m

m2

23.66

1.00

1.00

24,01,0%0,10

22.00

25.00
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23.66

1.00

1.00

2.40

22.00

25.00

16.70

225.00

265.00

16.70

68.80

8.65

395.12

225.00

265.00

40.08

1.513.60

216.25



17 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni
dnevnik in potrjena s strani
nadzornega organa.
OCENA 10% 540.91

5 UREDITEV ODVODNJE skupaj : 5.950.00

Stran 12
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6 SANACIJA DOSTOPNE POTI

1 Rusenje obstojetega, poskodovanega
tlaka, komplet s podioZnim betonom in
odbiro uporabnega kamna za
nadaljno uporabo. V ceni je zajet
prevoz prebranega, uporabnega
kamna na za¢asno deponijo, ki jo
dolodi investitor ter vsa dodatna in
zasditna dela.

2 Strojno -ro¢no &iséenje povrsine med
odvodnim kanalom in betonsko
pasnico z nalaganjem materiala na
kamion. V ceni so zajeta vsa dodatna

in zasd&itna dela.

3 Strojno -roéno &isdenje povriine med
betonskimi pasnicami-obmogje
novega tlaka- z nalaganjem materiala
na kamion. V ceni so zajeta vsa
dodatna in zas¢itna dela.

4 Rogno ¢&iseenje in podkop do radéene
zemljine na obmogju podkopane
betonske pasnice z nalaganjem
materiala na kamion. V ceni so zajeta
vsa dodatna in zaséitna dela.

§ Odvoz odvetnega materiala na
srednjo transportno razdaljo do 15 km
in predaja pooblagéenemu
prevzemniku. Kubatura v radéenem
stanju. V ceni so upostevani vsi
stroski deponiranja materiala ter vsa
dodatna in za&&itna dela.

6 Dobava opaznega materiala na mesto
vgradnje, montaZa in demontaza
enostranskega ploskovnega opaza. V
ceni so zajeta vsa podpiranja in
opiranja opaZa ter vsa dodatna in
zastitna dela.

7 Uvrtanje lukenj v betonsko pasnico
premera primernega za
podbetoniranje-zalitje pasnice z
betonsko maso. V ceni so zajeta vsa
dodatna in za&citna dela.

8 Dobava na mesto vgradnje in
vgrajevanje plasti iz cementnega
betona C35/45;XS2. V ceni so zajeti
vsa dodatna in za$gitna dela.

m3

28,14%0,40

m3 24,80"0,90%0,156

m3

m3

m3

m2

kos

52,33"0,20

0,65*10,0"0,15

14.79

10,00*0,30

10.00

m3 10,00*0,65%0,30
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11.26

3.35

10.47

0.98

14.79

3.00

10.00

1.95

48.60

7.80

7.80

46.00

10.45

25.20

2.30

126.00

547.04

26.11

81.63

44.85

154.55

75.60

93.00

245.70




9 Strojno-ro¢no planiranje planuma
novega tlaka dostopne ceste po
projektirani niveleti s to¢nostjo +- 1

cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in
zadtitna dela. m2 52.33 52.33 1.0 99.43

10 Izdelava tamponske posteljice pod AB
tlakom, z enakomerno zrnatim
drobljencem 0 - 32 mm v plasti do 30
cm pri optimalni vlagi, s sprotno
komprimacijo do zahtevane zbitosti.
Zaklju¢na plast mora dosegati-EV2 =
80 Mpa. V ceni je zajet dovoz
materiala na mesto vgradnje vsa
dodatna in za&¢itna dela in meritve
nosilnosti z merilno kroZno plo&éo. m3 52,33*0,30 16.70 18.60 292.00

11 Nabava materiala na mesto vgradnje
in izdelava kamnitega tlaka med bet.
pasnicami z lomljencem min. d= 20
cm, vtisnjenim v beton C20/25;XC2 -
po detajiu iz nadrta. V ceni so zajeta

vsa dodatna in za&éitna dela.
m2 52.33 64.00 36.20 2.316.80

12 lzdelava zasipa med obstojedim
odvodnim kanalom in betonsko
pasnico, z enakomerno zrnatim
drobljencem 0 - 32 mm v plasti do 30
cm pri optimalni vlagi, s sprotno
komprimacijo do zahtevane zbitosti.
Zaklju¢na plast mora dosegati-EV2 =
80 Mpa. V ceni je zajet dovoz
materiala na mesto vgradnje vsa
dodatna in za&¢itna dela in meritve
nosilnosti z merilno krozno plo&éo. m3  24,80*0,90%0,30 6.70 18.60 124.55

13 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni
dnevnik in potrjena s strani
nadzornega organa 10 % 10% 410.13

6 SANACIJA DOSTOPNE POTI skupaj : 4.511.39
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