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1.UVOD  
 
Predmet projekta je sanacija plazu in skalnega podora na obali mladinskega 
okrevališča Debeli rtič na parcelah 1328/4, 1328/1, 100 in 89 vse K.O. Oltra. Projekt 
je izdelan na osnovi geodetskega posnetka VBS številka VBS2503-1/2017 , marec 
2017 in Sanacijskega elaborata GEOTRIAS številka MK-039/2014, nov 2014.  
 
2. GEOMEHANSKE RAZMERE  (po Sanacijskem elaboratu)  
 
Ob neurju oktobra 2014 je prišlo do zdrsa približno 70 m3 blata in kamenja , ki je 
zasulo tlakovano pot ob obali v dolžini 10 m. Ugotovljene so bile v dolžini cca 100m 
na celotnem klifu intenzivni pojavi denudacije in posledično izpadanje blokov 
peščenjaka, kar predstavlja nevarnost za uporabnike poti in obale. Verjeten je tudi 
pojav podobnega zdrsa blata in kamenja na ostalih delih obravnavanega klifa.  
Ob morju poteka tlakovana pot, za potjo pa strme brežine klifa, ki dosegajo višino 
10m. Brežine klifa so za neporušenem delu zaščitene z lahko mrežo, ki pa je v zelo 
slabem stanju.  
V tektonskem smislu pripada obravnavano ozemlje tržaškemu paleogenemu bazenu, 
ki ga tvorijo eocenske flišne plasti. Plastovitost je večinoma subhorizontalna ali z 
vpadi do 16 stopinj proti severu in severozahodu.  
Fliš predstavlja menjavo plasti klastičih kamnin zelo različnih granulacij, od glinovcev 
do peščenjakov in kalkarenitov.  
Zaradi privrženosti intenzivnemu preperevanju glinovcev in laporovcev je je površje 
prekrito s plastjo preperine – deluvija ( zaglinjene gruščen zemljine rjave barve , 
puste meljne gline z drobci preperelih flišnih kamnin poltrdne in trdne konsistence. 
Debelina močno varira, na našem območju je 0,50 do 1,0 m.  
Peščenjaki so odporni proti preperevanju, vendar so razpokani. Bloki so dimenzij 
0,20x0,20x0,10 m do 1,00x0,30x0,30 m.   
Zaradi specifične zgradbe fliša , menjave različno debelih plasti glinovcev, laporovcev 
in peščenjakov so brežine zelo neravne. Na mestih, kjer nastopajo plasti glinovcev in 
laporovcev proces preperevanja hitro degradira kamnino, tako da nastajajo vdolbine 
v brežini. Ko proces preperevanja odstrani plast mehkejših kamnin debeline razpok v 
peščenjaku, iz brežine odpadne blok peščenjaka.   
Skozi klif je vrezana globoka grapa, ki je oblikovana v pot do obale. Občasni 
odvodnik je urejen v strugi iz kamnitega tlaka.  
 
Geomehanik predlaga 3 variante sanacije :  

• S sidrano brano  
• Zaščita klifa s težkimi jeklenimi mrežami 
• Zaščita klifa s podpornim zidom in jekleno mrežo.  

Zaradi čim manjšega vpliva na okolje in videz klifa je privzeta 3.varianta.  
  
3. SANACIJA KLIFA  
 
Sanacijo klifa smo predvideli z ukrepi :  

• Težnostni zid višine 2,00 m za zaščito pete klifa in lovljenje preperine 
• Jeklena mreža ( tipa TECO ali enakovredna ), sidrana v zemljino s pasivnimi 

sidri dolžine 6,00m v rastru 3x4m  
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Podporni zid se izdela klasično. Predvidena je globina temeljenja 0,40m. Temeljna tla 
po izvršenem izkopu mora pred izvedbo temeljev pregledati geomehanik in podati 
morebitne zahteve po dodatnih statičnih ukrepih. Zid se armira po statični presoji. Zid 
se mora izvajati v kampadah z dilatacijami, katerih razmik ne presega 6m. Vidno 
stran podpornih zidov je potrebno obdelati s pravilno kamnito zidavo iz avtohtonega 
kamna s kapo. Posebno pozornost je potrebno posvetiti odvodnjavanju – v spodnjem 
delu zidu se izdelajo se barbakane – luknje Φ 100 v medsebojnem rastru 1,00x1,00 
m.  
 
Stolp za reševalce iz vode je potrebno demontirati in ga ponovno montirati. V kolikor 
dotrajana konstrukcija ne bo preživela demontaže se izdela nadomestni stolp enake 
oblike. V predvidenem zidu se izdela niša za stolp 3,00x2,00 m s tlakom enake oblike 
kot pešpot , nagnjena proti pešpoti 2,5%.    
 

 
 
Obstoječa zaščitna ograja pred padcem po klifu na vrhu klifa se pri montaži zaščitne 
mreže odstrani in ponovno vzpostavi.  
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4. DOSTOPNA POT 
 
Za  izvedbo predvidene sanacije klifa je edina dostopna pot od parkirišča ob 
kanaliziranem odvodniku do morske obale. Pot je že danes poškodovana, ob gradnji 
je pričakovati tudi dodatne poškodbe.  
 
Obstoječe poškodbe : 
Dostopna pot je poškodovana zaradi erozije : na spodnjem delu je podkopalo del 
betonske pasnice v dolžini cca 5 m  

 
 
Sanacija podkopane pasnice  
Predvidena so dela :  

• Očiščenje nastale votline  

• Podkop v zemljino v raščena tla  

• Izvedba enostranskih opažev 

• Uvrtanje lukenj v betonsko pasnico  

• Podbetoniranje pasnice  
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Uzvodno pa je odneslo kamniti tlak med betonskimi pasnicami :  
 

 
 
Potrebna so naslednja dela :  

• Odstranitev nanosov 

• Izvedba betonske mulde na betonski podlagi  

• Izvedba vtočnega jaška  

• Izvedba odvoda Φ 300 v odvodnik  

• Izvedba iztočne glave  

• Poravnava planuma  

• Izdelava tamponskega nasutja  

• Izdelava sloja podložnega betona  

• Položitev kamnitega tlaka 
 
Po izvedbi sanacije klifa bo potrebno sanirati tudi dodatno nastale poškodbe.  
 


