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IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA V PROJEKTU ZA

13 IZVEDBO

Odgovorni projektant

MARJETKA TRCEK KONCAR, udia

IZJAVLJAM

. da je naért arhitekture skladen s prostorskim aktom,
2. da je nacrt skladen z gradbenimi predpisi,

3. da je nacrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasij za prikljucitev,

izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

5. da so v naértu upostevane zahteve elaboratov.

§t. projekta: 11/2018 Marjetka Tréek Konéar, udia
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da so bile pri izdelavi naérta upostevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je naért
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1.4 TEHNICNO POROCILO

1.4.1. SPLOSNO

Poslovno — stanovanjski objekt Perovo na Ljubljanski cesti 4, Perovo, Kamnik, je sestavljen iz serij
Sestih lamel (P, A, B, C, D in E), ki tvorijo vizualno in funkcionalno celoto. Pet objektov (A, B, C, D in
E) je poslovno — stanovanjskih, eden (P) pa je namenjen parkiranju.

Posamezne lamele so v 3. etazi med seboj povezane s pohodnimi terasami in sicer med lamelama
A in B, lamelama B in C, lamelama C in D, ter lamelama D in E. Vse §tiri terase so bile s strani
prodajalca posameznih delov objekta ravne strehe predelane v pohodne terase.

Projekt obravnava sanacijo pohodne terase in sicer terase med lamelama E in D, ki jo je potrebno
sanirati, saj zamaka v stanovanja pod terasami.

V ta namen je bil izdelan projekt za izvedbo §t. 11/2018 z datumom julij 2018.

Predme projekta je sprememba projekta za izvedbo z datumom marec 2019. Sprememba je
Skladna z zahtevami in Zeljami narocnika.

1.4.2. OPIS PRED SANACIJO

Zamakanje obstojeCe pohodne terase je vidno kot stropni madezi v stanovanjih pod teraso,
predvsem ob prebojih stropnih plosé. Gre za preboje za potrebe odzraéevalnikov iz WC-jev, kopalnic
in zraénikov Kuhinjskih nap. Stanovalci so madeze redno slikarsko sanirali, vendar se le-ti znova
ponavljajo, $e posebej ob mocénejsih nalivih. V nekaterih stanovanjih je mogoée zaznati mocneje
navlazen zrak.

Za potrebe PZI| sanacije pohodne terase objekta Perovo je bil pridoblien del PGD Poslovno —
stanovanjski objekt Perovo, st. 077/03, ki ga je novembra 2004 izdelal Vegrad d.d., Presernova 9a,
Velenje, in sicer graficni del:

- Poslovno-stanovanjski objekt Perovo, objekt B, situacija

ter del PGD Poslovno-stanovanijski objekt Perovo, sprememba, st. 077/03, ki ga je septembra 2005
izdelal Vegrad d.d., PreSernova 9a, Velenje, in sicer grafi¢ni del:

- Poslovno-stanovanjski objekt Perovo, objekt A, arhitektura, 2. nadstropje

- Poslovno-stanovanjski objekt Perovo, objekt B, arhitektura, 3. nadstropje

- Poslovno-stanovanjski objekt Perovo, objekt B, strojne instalacije, vodovod in kanalizacija tloris
3. nadstropje

in tehni¢no porocilo arhitekture.

S strani sodnega izvedenca in cenilca za gradbenistvo, Plesnik Silva, je bilo pridobljeno izvedensko
mnenje o stanju objekta Ljubljanska c. 4 — Perovo — v Kamniku po preteku kolavdacijske dobe in
doloéitev postopkov sanacije napak na delih (terasah) objekta v delni lasti SRSS, z dne 27.10.2014.

Ogled pohodne terase objekta Perovo je bil izveden dne 24.04.2015.
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- Iz navedenega izvedenskega mnenja izhaja, da je vzrok zamakanja "predelava" ravne strehe v
pohodno streho.

Glede na to, da izvajalec ne obstaja ve¢, je bilo tezko ugotoviti sestavo materialov izvedene ravne
strehe in njene predelave v pohodno, zato so bile zaradi tega uporabljene dolo¢ene predpostavke o
izvedenosti prvotne strehe. Na podlagi izvedbe sondaz je bila ugotovljena sestava materialov nad
betonsko osnovo in sicer:

- betonske prane zobec plosée dimenzij 40 x 40 x 3,8 cm (spec. gost. 2200 kg/m3) — 3,8 cm, stiki
izvedeni s cementno malto

- redni prodec frakcije 8 — 16 mm (spec. gost. 1900 kg/m3) — 8,0 cm

- logilni sloj — gradbena PVC folija

- hidroizolacija Bauder (Thermoplan T TL) — 0,15 cm

- toplotna izolacija (Tervol DP-3 ali Ursa SF-32-39) — 11 —-15cm

- gradbena PVC folija na betonu

Ugotovljena sestava uporabljenih materialov za pohodno ravno streho ni bila ustrezna, prav tako je
bila sama vgradnja materialov nepravilno izvedena.

Iz predmetne terase je bilo potrebno odstraniti vse materiale nad betonsko osnovo (tudi atiko) ter
vgraditi nove materiale.
1.4.3. OPIS NOVEGA STANJA

Na predmetni terasi bo izvedena vgradnja novih materialov, ki zagotavija pohodno povrsino,
potrebno hidroizolacijo in toplotno izolacijo, ter odvod padavinske vode.

Sestava pohodne ravne terase bo izvedena v naslednjih slojih:
(Debeline slojev in naklon preveriti oz. prilagoditi dejanskemu stanju na terenu).

- Zakljuéni poliuretanski tlak

- Samorazlivna poliuretanska hidroizolacija
- Ab estrih v naklonu 1,56% debeline 8cm

- Lodilni sloj poliesterski filc 200g/m2

- XPS 2cm

- Hidroizolacija Elastovill EKV5/VILLAS

- Hidroizolacija samolepilni elastobitumenski trak
- Toplotna izolacija pur plo§¢e Bauder 10cm
- Parna zapora

- Sloj miete gume v naklonu

- AB konstrukcija v naklonu

Pred pri¢etkom del je potrebno AB plos¢o temeljito oéistiti. Ker AB plos¢a ni zglajena oz. bruSena, je
potrebno strojno bruSenje plo$ce z odstranitvijo poSkodovanih plasti gornjega dela plosée ter
¢isCenje s pranjem povrsine z visokotlaénim vodnim &istilcem do 150 bar.

- Po ¢is¢enju AB plosce sledi izvedba globinske impregnacije betonske plosce s tekodim
utrjevalcem kot podioga s temeljnim premazom na polimerni in silikatni osnovi, kompatibilen
z betonom za prepreCevanje nastanka S$kodljivih soli. Nanos se izvaja s Copiem ali z
brizganjem ob minimalni temperaturi 5°C s uporabo 200g/m2.
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Zaradi neenakomerno izvedenega obstojeCega naklonskega betona in zaradi odstranitve
poskodovanih plasti gornjega dela plo$ce sledi nanos mlete gume in PU lepila. Z nanosom v
debelini do 2,5cm doseZemo enakomerni naklon AB konstrukcije 1,5%.

Sledi izvedba parne zapore sloja hladne samolepilne bitumenske membrane (brez
segrevanja) na spodnji strani toplotne izolacije z dvema slojema polietilenske folije, s
samolepilnim bitumenskim trakom, odpornosti na ogenj po EN 13501-1 razreda E, natezne
trdnosti 200-300 N/50mm, raztezanja 200+-50%, vodoodpornosti po EN 1928, odpornosti na
NaCl, apneno mieko in najmanj 6% na Zvepleno kislino, parapropusnosti y< 130. Vgradnja
ob temperaturi min 5°C, v vogalih na predhodno kotno letev v pasovih s prekrivanjem 10cm.
Na mestih preklopov stiskati membrano z ro¢nim valj¢kom.

Sledi vgradnja toplotne izolacije v plod€ah dimenzij 100x50cm, debeline 100 mm kot npr.
BAUDER PIR. Temperaturna obstojnost do 95°C, standard SIST EN 13163, upogibne
trdnosti do 12000 kPa, gorljivosti E Evro razreda oz. B-2 po DIN 4102-1, toplotne prevodnosti
0,022 W/m.K.

Na mestih prehodov horizontalne in vertikalne hidroizolacije sledi vgradnja EPS kotnih letev.

Sledi izvedba dvoslojne elastobitumenske hidroizolacije (hladno leplienje, stiki varjeni) iz: 1 x
samolepilni elastobitumenski trak kot npr. VILLASELF SU in 1 x elastobitumenski trak kot
npr. ELASTOVILL EKV 5.

Sledi vgradnja toplotne izolacije kot obrnjena streha iz XPS 2 cm.

Sledi polaganje locilnega sloja - poliestrski filc 200 g/m2, ki lo¢i cementni estrih z viakni od
hidroizolacije in onemogoéi mehanske poskodbe zaradi delovanja materialov.

Sledi vgradnja cementnega estriha C16/20, tlacne trdnosti 20N/mm2 in upogibne trdnosti
SN/mm2, z dodatki trdnosti mikroviaken- polipropilenske mikro armature 0,91 kg/m3, s
pranimi agregati 0-4mm in dodatki dosege zapolnitve volumna in vedje konéne trdnosti z
doziranjem 0,2% do 0,4%. Estrih mora biti izveden v naklonu 1,5%, izvedba dilatacij je v
poljih do 25m2, debelina estriha 8 cm. MeSanje estriha se izvaja strojno na gradbiséu z
direktnim ¢rpanjem do mesta vgraditve.

Sledi izvedba globinske impregnacije cementnega estriha kot osnovo za hidroizolacijski
elastiéni premaz - temeljni premaz na polimerni in silikatni osnovi, kompatibilen z betonom
za prepreCevanje nastanka Skodljivin soli. Nanos s ¢opi¢em ali z brizganjem ob minim.
temperaturi 5°C s porabo 200g/m2.

Sledi izvedba hladne samorazlivne poliuretanske hidroizolacije, raztezek pri pretrganju 900
%, natezna trdnost 4N/mm2, paropropustnost 25 gr/ m2/dan, odpornost na korenine,
premosc&anje razpok do 2 mm, temperaturna obstojnost od -40 do + 90 stopinj C.
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- Sledi izvedba zakljutnega poliuretanskega UV odpornega tlaka z mat reliefno pohodno
povrsino, raztezek pri pretrganju 289%, natezna trdnost 3,72 N/mmz2, trdnost 65 po Shore A
lestvici, temperaturna obstojnost od -40 do +90 stopinj C.

Predvidena barva zakljuénega sloja bo v svetlo sivi oz. peSéeni barvi. Barvo izbere naroc¢nik
ob predloZitvi vzorcev izvajalca.

Na terasi bo v estrih izvedena dilatacija (detajl 3,11). Celotna terasa bo po dalj8i stranici s tremi
dilatacijami razdeljena na stiri dilatacijska polja, po krajsi stranici pa z eno dilatacijo na 2 dilatacijski
polji. Dilatacija bo tako izvedena v rastru 6 x 4m.

Natanénej$a obdelava in izvedba dilatacij je pojasnjena v popisu del.

Na mestih prehodov horizontalne in vertikalne hidroizolacije so vgrajene EPS kotne letve (detajl 5-6).

Ob obstoje¢ih PVC balkonskih vratih je na zaklju€ku hidroizolacij in filca vstavljena tesnilna masa
(detajl 4).

Na prebojih plos¢ — odzradevalnikih (detajl 6) je izdelana fasada s toplotno izolacijo extrudiranega
polistirola — XPS debeline 3 cm, tlacne trdnosti 300 kPa s hrapavo povrSino in stopnicastim
preklopom, razreda E, lepliena z lepilno malto, vkljuéno s fasadnim lepilom in vmesnim armiranim
slojem (PVC steklena mreZica), ter zaklju¢nim fasadnim slojem. Na prebojih ploS¢ — odzracevalnikih
(detajl 6) je vgrajena obroba iz pocinkane plo¢evine dimenzije 80x100 cm, s pocinkanim profilom.

Atika (detajl 7-9) je obloZena toplotno izolacijo extrudiranega polistirola — XPS debeline 5cm (na eni
strani z 10cm debelo toplotno izolacifjo), tlacne trdnosti 300 kPa s hrapavo povrsino in stopni¢astim
preklopom, razreda E, zakljuénim fasadnim slojem, ter s sikaplanom. Atika je prekrita s sika
plastificirano tipsko plocevino, ki je na dveh mestih pritrjena na nosilno pocinkano plocevino debeline
1cm.

Izvajalec mora v asu izvajanja del poskrbeti, da ne pride do zamakanja del in posledicno do
prevelike absorbcije viage.

Za odvod meteorne vode (detajl 7,8,10,12) so vgrajeni pohodni stresSni odtoki za odvod meteorne
vode — kanalete iz polimernega betona svetle $irine 7,5cm, viSine 10cm. Te so prikljuene na jasek z
nerjaveée plocevine dimenzij 40x40cm ter visine 10cm s pokrovno reSetko, kjer se meteorna voda
preko obtoéne cevi (premer 15cm) izliva v kotliéek. Ko se kotli¢ek do neke mere napolni, se
meteorna voda preko obtoéne cevi premera 15cm in padca 2% izliva v meteorno kanalizacijo, ki se
nahaja v kleti objekta.

VZDRZEVANJE:

v v

Talno povrsino je potrebno redno Cistiti (predvsem listje), obi€ajno z metlo, krtado. Za Cis€enje se

lahko uporabijo tudi naprave za diS¢enje z visokim tlakom. Za redno &idéenje tlaka se uporablja vodo
in ustrezno predpisano Eistilno sredstvo. UpoStevati je potrebno navodila proizvajalca.
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V primeru trdovratnih madeZev je potrebno povrsino odistiti s posebnimi &istilnimi stroji oz. je to
potrebno opraviti s specialnimi gistili ali prepustiti delo strokovnjaku. Pred uporabo je potrebno
obvezno prebrati in upostevati navodila za uporabo proizvajalca &istila ter narediti preizkus &id&enja
na manj$i manj vidni povrsini.

Pri Cis€enju v zimskem Casu (sneg, led) je potrebno paziti, da se ne uporablja trdih ostrih &istilnih
sredstev, saj le ti fizitno puscajo sledi na zakljuénem sloju tlaka. Priporoéljivo je uporabljati plastiéne
lopate ali lopate z gumijastim robom.

1.4.4. OPIS NACINA RUSITVE/ODSTRANITVE

Pred zaletkom ruSenja/odstranitve je potrebno obmodéje terase ograditi z varnostno ograjo z
ustreznim nadinom zavarovanja. RusSenje/odstranitev materialov bo zaupano le delavcem, ki so
strokovno usposobljeni in izurjeni za naéin ruSenja, ki ga predvideva strokovna oseba, oziroma
nadzor na delovhem obmocju.

Roc¢no rusenje/odstranjevanje bo izvedeno postopoma od zgoraj navzdol. Demontiranje teZkih in
velikih konstrukcijskih delov bo odstranjeno z objekta, s spuséanjem z ustreznimi napravami
(Skripec, rampa, dvigalnik in drugo).

- Pri ruSenju/odstranitvi vgrajenih materialov bodo upostevani tudi vsi predpisi glede:

- tehnike varstva pri delu (ro€no rusenje / strojno rusenje, deponija odpadkov, sredstva in oprema
za osebno varnost delavcev pri delu, kvaliteta materiala, ki ga uporabljamo za zavarovanje, delo na
visinah,...)

- vplivov na okolje (emisije v zrak, emisije odpadnih voda, emisije v tla in podtalnico, emisije hrupa,
emisije elekiromagnetnega sevanja,...)

- ravnhanja z gradbenimi odpadki (nevarni odpadki, zadasno deponiranje odpadkov na gradbiscu,
predelava odpadkov, odstranjevanje odpadkov,...)

e VARSTVO PRI DELU
Ob gradnji poleg nevarnosti za ljudi obstaja tudi nevarnost za objekte, ki so v neposredni bliZini.

Odgovorni vodja del boi pred pri¢etkom rusitvenih del zavaroval deloviSce proti okolici in preostalim
delom objekta.

Delo bodo opravljali delavci, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:
- stari najmanj 18 let

- usposobljeni za rusitvena dela

- zdravstveno sposobni za delo v gradbenidtvu.

Delo je bo opravijeno pod stalnim in neposrednim nadzorstvom delovodje del, ki bo strokovno
usposobljen za izvajanje gradbenih del.

e NACIN RUSITVE/ODSTRANITVE:

Rusenje/odstranitev vgrajenih materialov terase bo izvedeno samo ro¢no.
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Delo se bo pri¢elo 3ele, ko bo objekt/terasa zavarovan/a proti okolici in bodo vsi nestabilni deli
objekta pravilno in stabilno zavarovani pred samodejnim rusenjem njegovih elementov. Prav tako bo
potrebno odklopiti vse instalacije (plin, voda, elektrika ipd.) v njem.

Pri roénem nacinu se bodo najprej uredile rampe ali lestve za dostop na posamezne dele objekta.
Rusitvena dela se bodo pri€ela, ko bo objekt ustrezno zavarovan, ko bodo odklopljene instalacije in
ko bodo izdelani odri in dotopi.

Pri ruSenju objektov bo strogo prepovedano:

- rusenje sten in stebrov s podkopavanjem,

- zbiranje porusenega materiala na posameznih etazah objektov ali na delovnih odrih,

- opravljati ruSenja brez poprejSnjega pregleda stabilnosti objekta in delov, ki jih bodo rusili ter
zavarovanja s pravilnim in stabilnim podpiranjem po izdelanem sistemu vodje del,

- razporediti delavce na delo, ki ne izpolnjujejo dolo&enih pogojev

- opravijati kakrsnokoli delo v objektu, dokler ne bo odklopljen elektriéni tok in o tem izdano potrdilo -
izjava strokovne organizacije, ki opravlja z elektro instalacijami.

o ZAVAROVANJE OBJEKTA PROTI OKOLICI IN OKOLICE PROTI OBJEKTU:

Zavarovanje objekta/terase proti okolici bo izvedeno tako, da se prostor okoli objekta/terase ogradi s
stabilnimi ograjami ali pa z opozorilnimi vrvmi in napisi.

e DEPONIJA ODPADKOV:

Gradbene odpadke, ki bodo nastali pri rusitvi/odstranitvi bo potrebno odpeljati na za te namene
ustrezno in uradno doloéeno deponijo.

e SREDSTVA IN OPREMA ZA OSEBNO VARNOST DELAVCEV PRI DELU:

- varnostna éelada,

- Gevlji z jekleno kapico,

- varovalne rokavice,

- varnostni pas z vrvmi za navezavo.

Sredstva modajo biti brezhibna in vedno na razpolago.

e KVALITETA MATERIALA, KI SE UPORABLJA ZA ZAVAROVANJE:

- les, ki se bo uporabljal za delovne odre in za podpornike nestabilnih delov objekta, bo zdrav in
ustreznih dimenzij za zagotavljanje stabilnosti,

- brezhibnost jeklenega cevnega odra in spojk, ki bodo montirani po navodilih, ki jih izdela
proizvajalec. 1zdelava odrov iz lesa bo izdelana po delovnih skicah in raunih z navodili,

- za vgrajevanje kvalitetnega materiala in montazo odrov in podpornikov bo osebno odgovoren vodja
rusitvenih del. Ce bo prislo do nerazumevanja ali problemov okoli teh ali drugih del, bo moral vodja
del poklicati strokovnjaka, ki mu bo pomagal resiti problem.
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1.4 TEHNICNO POROCILO

o DELO NA VISINAH:
Rusitvena dela se bodo izvajala na vi$inah in to z odstranjevanjem vgrajenih materialov terase.

Pri vseh viSinskih delih obstaja nevarnost padcev z viSine. To nevarnost je potrebno zmanj$ati in
odpraviti s tem, da:

- se izdela ustrezne lovilne in delovne odre z ograjami, ki varujejo pred padci,

- se uredijo dostopi,

- se priveZe z varnostnimi pasovi na stabilne odre ali dele sosednjih objektov, ki bodo stabilni,
- se uporabljala strojna tehnologija, pri kateri se nevarnost padcev z vi§ine zmanj$a.

Delavci, ki opravljajo delo v blizini objekta v nivoju tal, morajo nositi éelade.
V blizino objektal/terase ne smejo hoditi otroci ali lastniki objekta.

1.4.5. PREPRECEVANJE EMISIJ PRAHU IN DRUGIH NEVARNIH SNOVI

Vplivi na okolje v ¢asu rusitve/odstranitve bodo ¢asovno omejeni in se bodo pojavljali le v éasu
izvajanja gradbenih del.

e EMISIJE ZRAKA

Zaradi ruSenja/odstranitve in sanacije na ozjem podro¢ju izvajanih del se pri¢akuje malenkostno
povecana onesnaZenost zraka predvsem s prasnimi delci zaradi rusitvenih del, emisij iz prometa
zaradi obratovanja gradbenih strojev in zaradi prometa s tovornimi vozili ob odvozu materiala.

Emisije snovi v zraku, ki bodo nastale pri ruSenju/odstranitvi in sanaciji terase, bo potrebno znizati na
najmanj$o mozno mero z naslednjimi ukrepi:

- v primeru, da bodo v ¢asu rusitve nastale emisije prahu, ki bodo segale izven gradbi$c¢a, bodo
morali izvajalci gradbenih del poskrbeti za vlaZzenje sipkih gradbenih materialov in makadamskih
manipulativnih poti znotraj gradbisca,

- gradbena mehanizacija bo obratovala le toliko ¢asa kot bo nujno potrebno in ne bo prizgana v t.i.
prostem teku.

o EMISIJE ODPADNIH VODA

Izvajanje rusitvenih/odstranitvenih in sanacijskih del lahko nekoliko poveda onesnazevanje
padavinskih voda s prasnimi delci, prav tako lahko pri ruSenju nastane manjsa koli¢ina tehnologkih
voda, ki ima vi§ji pH zaradi vsebnosti cementa in apna. Pri rusenju bo potrebno vse odpadne
tehnolo$ke vode zbirati in jih ponovno uporabljati pri nacrtovani gradnji. Koli¢ina odpadnih voda bo
tako minimalna, zato bo njihov vpliv na okolje zanemariljiv.

e EMISIJE TAL IN PODTALNICE
PraSni delci se bodo sprosdali v ozrafje, se deloma usedli na utriene povrSine in se nato s
padavinskimi vodami spirali v tla in podtalje. PraSne snovi bodo pretezno anorganskega izvora in ne

bodo obremenjene s tezkimi kovinami ali drugimi nevarnimi snovmi, zato ni priakovati posebnega
onesnazevanja tal ali podtalja zaradi gradbenih del.
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1.4 TEHNICNO POROCILO

Pri rusitvenih/odstranitvenih in ostalih gradbenih delih se bo uporabljalo le gradbene stroje, ki bodo
redno servisirani in vzdrzevani (gradbeni stroji ne smejo puséati naftnih derivatov). Na gradbiséu ne
smejo biti postavljene postaje za pretakanje in skladi€enje goriva ter mesta za pranje in
vzdrZzevanje motornih vozil in naprav.

Ob upostevanju navedenih omilitvenih ukrepov bo vpliv na tla in podtalnico v €asu gradnje
zanemarljiv.

e EMISIJE HRUPA

V ¢&asu rusitve/odstranitve in ostale sanacije so priCakovane povecane emisije hrupa zaradi
obratovanja gradbenih strojev in naprav. Gradbeni stroji in naprave bodo na viru povzrogale hrup do
85 dBA. Raven hrupa, ki ga bo povzrotala gradnja, bo odvisna od efektivnega obratovanja
gradbenih strojev. Z oddaljenostjo od mesta gradnje se bo raven hrupa manjsala.

e EMISIJE ELEKTROMAGNETNEGA SEVANJA

Pri rusitvi/odstranitvi oz. sanaciji, vplivi elektromagnetnega sevanja na okolje ne bodo nastajali, saj
se pri rusitvi oz. gradnji ne bodo uporabljali stroji in naprave, ki bi lahko bile vir elektromagnetnega
sevanja.

1.4.6. RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Odstranjevanje odpadkov, ki bodo nastali pri rusitvi/odstranitvi, bo obravnavano skladno z Uredbo o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, &t. 37/15 in 69/15).

Vplivi na okolje v ¢asu rusenja/odstranitve in v ¢asu gradnje bodo ¢asovno omejeni in se pojavijali le
v ¢asu rudenja, sanacije objekta.

V skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki bodo nastali pri gradbenih delih bo:

- zaravnanje z gradbenimi odpadki na gradbiséu bil v celoti odgovoren investitor.

- potrebno zacasno skladiséiti loGeno po posameznih vrstah s klasifikacijskega seznama
odpadkov in lo¢eno od drugih odpadkov tako, da ne bodo onesnazevali okolja, z njimi pa ravnali
tako, da jih bo mogoée obdelati.

- pri sanaciji ali odstranitvi materialov terase bilo mogoce prepreciti meSanje gradbenih odpadkov,
saj mora investitor zagotoviti, da se pred sanacijo ali odstranitvijo odstranijo iz objekta nevarni
gradbeni odpadki, €e bo to tehniéno izvedljivo.

Zadasno deponiranje odpadkov na gradbisScu:

Gradbeni odpadki se bodo za¢asno deponirali na gradbi$¢u loeno po vrstah gradbenih odpadkov iz
klasifikacijskega seznama odpadkov. Skiadiscili se bodo tako, da ne bodo onesnazevali okolja in da
bo zbiralcu gradbenih odpadkov omogoéen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih
odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.
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1.4 TEHNICNO POROCILO

Odvoz rusitvenega materiala:

Koliino gradbenih odpadkov, ki bodo nastali pri ruSenju/odstranitvi in sanaciji bo bilo potrebno
odpeljati z mesta izvajanja gradbenih del ob ustrezno izpolnjenih evidenénih listih. Investitor bo za to
poskrbel sam, ali pa bo za celotno gradbi$¢e pooblastil enega od izvajalcev del. Vse odpadke iz
gradbid¢a bodo odpeljali zbiralci, predelovalci ali odstranjevalci, ki so registrirani za to dejavnost
ravnanja z odpadki.

Investitor bo zagotovil naro€ilo za prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo ali

odstranjevanje ter njihovo predelavo ali odstranjevanje preden se bodo zadela izvajati gradbena
dela.
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ZAKLJUCNI POLIURETANSKI TLAK
SAMORAZLIVNA POLIURETANSKA HIDROIZOLACIJA
AB ESTRIH V NAKLONU 1,5% debeline 8cm
LOCILNI SLOJ (POLIESTRSKI FILC 200g/m2)
XPS 2cm
HIDROIZOLACIJA ELASTOVILL EKV5/VILLAS
HIDROIZOLACIJA SAMOLEPILNI ELASTOBITUMENSKI TRAK
TOPLOTNA 1ZOLACIJA PUR PLOSCE 10cm BAUDER
PARNA ZAPORA
. SLOJ MLETE GUME V NAKLONU
AB KONSTRUKCIJA V NAKLONU
(po gistenju izvedba globinske impregnacije)
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DOPOLNITEV §t. 1, april 2019

POHODNA RAVNA STREHA S KERAMIKO M1




DETAJL 2

1 2 3 45 6 7 8 910 11

12

1. ZAKLJUCNI POLIURETANSKI TLAK

2. SAMORAZLIVNA POLIURETANSKA HIDROIZOLACIJA

3. AB ESTRIH V NAKLONU 1,5% debeline 8cm

4. LOCILNI SLOJ (POLIESTRSK! FILC 200g,/m2)

5. XPS Zcm

6. HIDROIZOLACIJA ELASTOVILL EKV5/VILLAS, v padcu k zbirnemu jagku
7. HIDROIZOLACIJA SAMOLEPILNI ELASTOBITUMENSKI TRAK

8. TOPLOTNA IZOLACIJA PUR PLOSCE 10cm BAUDER

9. PARNA ZAPORA

10. SLOJ MLETE GUME V NAKLONU

11. AB KONSTRUKCIJA V NAKLONU (po &istenju izvedba globinske impregnacije)
12. KANALETA 15/7 ¢m

DOPOLNITEV 8t. 1, april 2019

POHODNA RAVNA STREHA, PREREZ KANALETE M1 10
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ZAKLJUCNI POLIURETANSKI TLAK
SAMORAZLIVNA POLIURETANSKA HIDROIZOLACIJA
AB ESTRIH V NAKLONU 1,5% debeline 8cm
LOCILNI SLOJ (POLIESTRSK! FILC 200g/m2)
XPS 2cm
HIDROIZOLACIJA ELASTOVILL EKV5/VILLAS
HIDROIZOLACIJA SAMOLEPILNI ELASTOBITUMENSKI TRAK
TOPLOTNA IZOLACIJA PUR PLOSCE 10cm BAUDER
PARNA ZAPORA
. SLOJ MLETE GUME V NAKLONU
AB KONSTRUKCIJA V NAKLONU (po cCisgenju izvedba globinske impregnaciie)
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DOPOLNITEV &t. 1, april 2019

DILATACIJA M1 10
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ZAKLJUCNI POLIURETANSKI TLAK
SAMORAZLIVNA POLIURETANSKA HIDROIZOLACIJA
AB ESTRIH V NAKLONU 1,5% debeline 8cm
LOCILNI SLOJ (POLIESTRSKI FILC 200g /m?2)
XPS 2¢m
HIDROIZOLACIJA ELASTOVILL EKV5/VILLAS
HIDROIZOLACIJA SAMOLEPILNI ELASTOBITUMENSKI TRAK
TOPLOTNA IZOLACIJA PUR PLOSCE 10cm BAUDER
PARNA ZAPORA
. SLOJ MLETE GUME V NAKLONU
11. AB KONSTRUKCIJA V NAKLONU (po &istenju izvedba globinske impregnacije)
12. TESNILNA MASA

© 0N DO

)

DOPOLNITEV 8t. 1, april 2019

PRIKLJUCEK OB BALKONSKIH VRATIH M1 10
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ZAKLJUCNI POLIURETANSKI TLAK

SAMORAZLIVNA POLIURETANSKA HIDROIZOLACIJA
AB ESTRIH V NAKLONU 1,5% debeline 8cm
LOCILNI SLOJ (POLIESTRSKI FILC 200g/m?2)
XPS 2cm
HIDROIZOLACIJA ELASTOVILL EKV5/VILLAS
HIDROIZOLACIJA SAMOLEPILNI ELASTOBITUMENSKI TRAK
TOPLOTNA 1ZOLACIJA PUR PLOSCE 10cm BAUDER
PARNA ZAPORA

. SLOJ MLETE GUME V NAKLONU

O NGy =

©

— N
—

OBSTOJEC FASADNI OMET
. OBSTOJECA TOPLOTNA 1ZOLACIJA
. OBSTOJECA NOSILNA KONSTRUKCIJA
. TESNILNA MASA
. XPS
. EPS KOTNA LETEV
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N

Gy Un

DOPOLNITEV §t. 1, april 2019

AB KONSTRUKCIJA V NAKLONU (po &is¢enju izvedba globinske impregnacije)

PRIKLJUCEK OB STEN|
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ZAKLJUEN! POLIURETANSK] TLAK

SAMORAZLIVNA POLIURETANSKA HIDROIZOLACIJA

AB ESTRIH V NAKLONU 1,5% debeline 8cm

LOCILNI SLOJ (POLIESTRSKI FILC 200g/m2)

XPS 2cm

HIDROIZOLACIJA ELASTOVILL EKV5/VILLAS
HIDROIZOLACIJA SAMOLEPILNI ELASTOBITUMENSKI TRAK
TOPLOTNA 1ZOLACIJA PUR PLOSCE 10cm BAUDER
PARNA ZAPORA

. SLOJ MLETE GUME V NAKLONU

. AB KONSTRUKCIJA V NAKLONU (po &is¢enju izvedba globinske impregnacije)
. DILATACIJA

. OBROBA 1Z POCINKANE PLOCEVINE* *dim 80x100cm, obojestransko
. OBSTOJECA NOSILNA KONSTRUKCIJA pritrjena na pocinkan

19

profil

LEPILNA MALTA (mehansko pritrjen na obstojeto

XPS 3cm nosilno konstrukeijo)

. FASADNO LEPILO Z VMESNIM ARMIRANIM SLOJEM (PVC steklena mrezica)
. ZAKLJUCNI FASADNI SLOJ

EPS KOTNA LETEV

DOPOLNITEV 8t. 1, april 2019

PREBOJI PLOSCE (odzragevalniki) M 1
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ZAKLJUCNI POLIURETANSKI TLAK
SAMORAZLIVNA POLIURETANSKA HIDROIZOLACIJA
AB ESTRIH V NAKLONU 1,5% debeline 8cm
LOCILNI SLOJ (POLIESTRSKI FILC 200g/m?2)
XPS 2cm
HIDROIZOLACIJA ELASTOVILL EKV5/VILLAS
HIDROIZOLACIJA SAMOLEPILNI ELASTOBITUMENSK! TRAK
TOPLOTNA IZOLACIJA PUR PLOSCE 10cm BAUDER
PARNA ZAPORA
. SLOJ MLETE GUME V NAKLONU
. AB KONSTRUKCIJA V NAKLONU (po ¢is&enju izvedba globinske impregnacije)
. KOVISNKI NERJAVEC JASEK 50/50cm
. KANALETA 15/7cm
. NOSILNA POCINKANA PLOCEVINA 1cm
. SIKA PLASTIFICIRANA TIPSKA PLOCEVINA
. SIKAPLAN 15g
. JEKLEN VOTEL ELEMENT
. ZAKLJUCNI FASADNI SLOJ

S OOND O s S
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DOPOLNITEV &t. 1, april 2019

ATIKA PREREZ JASKA M1 10
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ZAKLJUCNI POLIURETANSKI TLAK
SAMORAZLIVNA POLIURETANSKA HIDROIZOLACIJA
AB ESTRIH V NAKLONU 1,5% debeline 8cm
LOCILNI SLOJ (POLIESTRSKI FILC 200g/m2)
XPS 2cm
HIDROIZOLACIJA ELASTOVILL EKV5/VILLAS
HIDROIZOLACIJA SAMOLEPILNI ELASTOBITUMENSKI TRAK
TOPLOTNA 1ZOLACIJA PUR PLOSCE 10cm BAUDER

PARNA ZAPORA

. SLOJ MLETE GUME V NAKLONU
. AB KONSTRUKCIJA V NAKLONU

(po ¢istenju izvedba globinske impregnacije)

. KANALETA 15/7cm

. NOSILNA POCINKANA PLOCEVINA 1cm

. SIKA PLASTIFICIRANA TIPSKA PLOCEVINA
. SIKAPLAN 15¢

. JEKLEN VOTEL ELEMENT

. ZAKLJUCNI FASADNI SLOJ

DOPOLNITEV &t. 1, april 2019

ATIKA

, PREREZ KANALETE
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ZAKLJUCNE POLIURETANSKI TLAK

SAMORAZLIVNA POLIURETANSKA HIDROIZOLACIJA

AB ESTRIH V NAKLONU 1,5%, debeline 8&m

LOCILNI SLOJ (POLIESTRSKI FILC 200g/m?2)

XPS 2em

HIDROIZOLACIJA ELASTOVILL EKV5 /VILLAS
HIDROIZOLACIJA SAMOLEPILNI ELASTOBITUMENSKI TRAK
TOPLOTNA |ZOLACIJA PUR PLOSCE 10cm BAUDER
PARNA ZAPORA

SLOJ MLETE GUME V NAKLONU -

AB KONSTRUKCIJA V NAKLONU (po &istenju izvedba globinske impregnacije)
VISANJE OGRAJE (10cm, VRH OGRAJE NA VISINI 105¢m)

SIKA PLASTIFICIRANA TIPSKA PLOCEVINA
SIKAPLAN 15g

JEKLEN VOTEL ELEMENT

ZAKLJUCNI FASADNI SLOJ

NOSILNA POCINKANA PLOCEVINA 1cm

DOPOLNITEY 8t. 1, april 2019

\TIKA, VISANJE OGRAJE M 1
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7AKLJUCNI POLIURETANSKI TLAK

SAMORAZLIVNA POLIURETANSKA HIDROIZOLACIJA
AB ESTRIH V NAKLONU 1,5% debeline 8cm
LOCILNI SLOJ (POLIESTRSKI FILC 2009/m2)

XPS Zcm

HIDROIZOLACIJA ELASTOVILL EKV5/VILLAS
HIDROIZOLACIJA SAMOLEPILNI ELASTOBITUMENSK] TRAK
TOPLOTNA 1ZOLACIJA PUR PLOSCE 10cm BAUDER
PARNA ZAPORA

SLOJ MLETE GUME V NAKLONU

AB KONSTRUKCIJA V NAKLONU (po ¢igenju izvedba globinske impregnacije)
. OBTOCNA CEV g75 1Z PARNE ZAPORE

. KANALETA 15/7 cm

. SIKA PLASTIFICIRANA TIPSKA PLOCEVINA

. SIKAPLAN 15¢

. JEKLEN VOTEL ELEMENT

. ZAKLJUCNI FASADN! SLOJ

. NOSILNA POCINKANA PLOCEVINA 1cm

. ODTOCNA PVC CEV @75, v naklonu 2%

. POKROV KOTLICKA

21, KOTLICEK 25/30

22. ODTOCNA PVC CEV w150, v naklonu 2%

DOPOLNITEV §t. 1, april 2019
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ZAKLJUCNI POLIURETANSK] TLAK
SAMORAZLIVNA POLIURETANSKA HIDROIZOLACHIA
AB ESTRIH V NAKLONU 1,5% debeline 8cm
LOCILNI SLOJ (POLIESTRSKI FILC 200g/m?2)
XPS 2cm
HIDROIZOLACIJA ELASTOVILL EKV5/VILLAS
HIDROIZOLACIJA SAMOLEPILNI ELASTOBITUMENSKI TRAK
TOPLOTNA IZOLACIJA PUR PLOSCE 10cm BAUDER
PARNA ZAPORA

. SLOJ MLETE GUME V NAKLONU

AB KONSTRUKCIJA V NAKLONU
(po ¢isenju izvedba globinske impregnacije)
12. DILATACIJA 2cm

15. DODATNI ELASTOMERNI TRAK PREKO DILATACIE 30cm
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DOPOLNITEV 8t. 1, april 2019
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DETAJL 12

. KANALETA 15/7 cm (padec 0,5%)
13, JASEK 7 NERJAVECO PLOCEVINO 50/50 cm S POKROVNO RESETKO
. ZBRIRALNA CEV (2r=75¢m)

15

16

ODTOK V OBTOCNO CEV (2r=150cm)
ATIKA

. KOTLICEK 1Z NERJAVECEGA JEKLA 25/25x30cm

OBTOCNA CEV (2r=150cm)

DOPOLNITEV &t. 1, april 2019
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DETAJL 13

LESENA OGRAJA




