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VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM !
VELJAJO IZKLJUČNO IZPISANE KOTE - NE MERI PO NAČRTU !

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV !
sodelavec:

co-worker:

1 : 50

M  1 : 50

Stanovanjska skupnost za mlade Gerbičeva

Stanovanjski sklad RS, j.s., Poljanska c. 31, Ljubljana

ZBIRNIK INŠTALACIJ- 3. NADSTROPJE

VID RATAJC, univ. dipl. inž. arh.

VID RATAJC, univ. dipl. inž. arh.

A-1365

A-1365

04/2019

V151110

V151110

2.4.4

+/-0.00 = 293,12

NAČRT ARHITEKTURE

SAMO OBLAK, univ.dipl.inž.arh. V151110_PZI.rvt

PZI

ZBIRNIK INŠTALACIJ- 3.
NADSTROPJE

MATEJ TURK, mag. inž. arh.

DENIS SIMČIČ, univ. dipl. inž. arh. A-1204

OPOMBE:
VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!
VELJAJO IZKLJUČNO IZPISANE KOTE, NE MERI PO NAČRTU!
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTA SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV!
RISBE V NAČRTU ARHITEKTURE SO GLAVNE RISBE, PO KATERIH SE OBJEKT IZVAJA. V PRIMERU KAKRŠNIHKOLI NESKLADIJ OSTALIH 
NAČRTOV INŠTALACIJ ITD., S TEMI RISBAMI TAKOJ OBVESTITI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA TER IZVEDBO USKLADITI Z 
ARHITEKTOM IN OSTALIMI PROJEKTANTI!
PRI IZVEDBI BETONOV IN PREBOJEV TER OSTALIH GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL OBVEZNO SKUPAJ GLEDATI VSE SESTAVNE DELE PZI 
PROJEKTA: NAČRTE ARHITEKTURE, GRADBENIH KONSTRUKCIJ, STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ, ZBIRNE KARTE INŠTALACIJ TER 
VSE PRILOŽENE SHEME IN DETAJLE!
VSA NESKLADJA PRAVOČASNO / PRED IZVEDBO USKLADITI Z OVP IN OSTALIMI PROJEKTANTI!
VSA ODSTOPANJA OD DEJANSKIH MER,VSE IZVEDBE, MATERIALE, OBDELAVE IN BARVE USKLADITI Z ARHITEKTOM.
NAPAKE PRI BETONIRANJU (GNEZDA, LUKNJE, ITD) NE POLNITI Z MALTO, AMPAK O POSTOPKU POPRAVILA/SANACIJE BETONA 
KONZULTIRATI ARHITEKTA/OVP!
NEIZKORIŠČENE PREBOJE V BETONIH USTREZNO POŽARNO IN AKUSTIČNO ZAPRETI TER ZATESNITI!
IZVAJALCI INŠTALACIJ SO OBVEZANI PRAVOČASNO / PRED IZVEDBO PREGLEDATI NAČRTE EI, SI, ZBIRNIK INŠTALACIJ IN NAČRTE 
PREBOJEV TER POTRDITI USTREZNOST VSEH PREDVIDENIH PREBOJEV V BETONIH!
POZICIJE VSEH PREBOJEV MORA PRED IZVEDBO NA LICU MESTA PREGLEDATI IN PISNO POTRDITI TUDI GRADBENI NADZOR IN OVP!
VSI PREBOJI NA MEJI POŽARNIH SEKTORJEV MORAJO BITI POŽARNO TESNJENI SKLADNO Z NAČRTI IN ŠTUDIJO POŽARNE VARNOSTI!
POZICIJE VSEH VIDNIH INŠTALACIJ PRED VGRADNJO  USKLADITI Z ARHITEKTOM/OVP!
NUJNO PREVERITI KONČNO IZVEDBENO VIŠINO STROPA!
PRI VSEH VIDNIH IZVEDBAH JE PRED IZVEDBO POTREBNO DELAVNIŠKO USKLADITI DETAJLE TER JIH PREDLOŽITI ARHITEKTU V 
POTRDITEV!
ZA VSE VIDNE IZVEDBE, DETAJLE, BARVE, MATERIALE JE POTREBNO PREDLOŽITI VZOREC V POTRDITEV ARHITEKTU/OVP!
ZA IZVAJANJE TLAKOV OBVEZNO GLEDATI SESTAVE TLAKOV V ARHITEKTURI IN TEHNIČNE POPISE!
V TLORISIH ARHITEKTURE SO KOTIRANE VIŠINE FINALNIH TLAKOV!
OBVEZNA IZDELAVA DELAVNIŠKIH NAČRTOV IN VZORČNEGA KOSA ZA DOLOČEN TIP VRAT, KI GA POTRDI ARHITEKT!
ELEMENT MORA ZADOSTITI VSEM PREDPISOM KOT CELOTEN VGRAJEN IZDELEK!
OBVEZNO GLEDATI ŠTUDIJO POŽARNE VARNOSTI IN ELABORAT AKUSTIKE!
V TLORISIH SO STOPNICE KOTIRANE S FINALNO OBLOGO, KOTA BETONA JE MANJŠA! GLEJ SHEME STOPNIŠČ!


	Sheets
	2.3.4 - TLORIS STROPA - 3. NADSTROPJE
	2.4.4 - ZBIRNIK INŠTALACIJ- 3. NADSTROPJE


