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2 PROJEKTNA NALOGA 
 

Predmet javnega naročila: ODSTRANJEVANJE LESNE ZARASTI V OBMOČJIH PROJEKTA  

Mala barja – Marja  
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Ljubljana, april 2020 

UVOD 
Zavod RS za varstvo narave je s 1. 1. 2018 pričel izvajati projekt: »Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in 

prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem, Mala barja – Marja«. Projekt je sofinanciran s strani 

Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije. 

 

Projekt Mala barja - Marja: 

Cilj projekta je izboljšanje stanja ohranjenosti treh ciljnih habitatnih tipov in treh vrst na 10 projektnih 

območjih: Krimsko-Menišijska barja, Črna dolina, Stržene luže, Podhom, Bodešče, Mlake pri Trzinu, Češeniške 

gmajne, Mišja dolina, Brje-Zasip in Jezerc. Aktivnosti projekta Mala barja - Marja bodo pripomogla k 

uresničitvi Programa upravljanja Natura 2000. Zavod RS za varstvo narave v projektu nastopa kot prijavitelj, 

projektni partnerji so Občina Trzin, Občina Bled, Občina Logatec in Zavod Parnas - Zavod za kulturo in turizem 

Velike Lašče. 

 

V območjih projekta Mala barja – Marja Črna dolina, Stržene luže, Mišja dolina (podobmočje Kaplanovo, 

Knej), Češeniške gmajne in Jezerc pri Logatcu se je v preteklih desetletjih, predvsem kot posledica odsotnosti 

kmetijske rabe (košnje) pojavila bolj ali manj gosta lesna zarast v obliki grmičevja in dreves. Kot posledica 

prisotne lesne zarasti in prav tako zaradi pomanjkanja upravljanja območij je prišlo do postopnega 

izsuševanja, kar je proces zaraščanja še pospešilo. Predmet te projektne naloge je izvedba storitve 

odstranitve lesne zarasti (posek lesne vegetacije), ki ji sledi urejanje hidroloških razmer v posameznem 

območju z namestitvijo zadrževalnih pragov in prepusta. To bo imelo za posledico zadrževanje vode v 

območju, zlasti v sušnih obdobjih leta, in izboljšanje razmer za ciljne habitatne tipe bazično nizko barje HT 

7230, mokrotne travnike s prevladujočo stožko HT 6410 in prehodno barje HT 7140.  
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Odstranjevanje lesne zarasti in izboljšanje hidroloških razmer v projektu Mala barja – Marja je del varstvenih 

ciljev: 

 Varstveni cilj 4.1.1. (izboljšanje stanja ohranjenosti HT 7230 (bazična nizka barja)): 

o Gadovec in Male rove, Rakitna , Bodešče, Brje – Zasip, Rašica, Podžaga, Marinčki; 

 Varstveni cilj 4.1.2. (izboljšanje stanja ohranjenosti HT 7140 (prehodna barja)): 

o Češeniške gmajne; 

 Varstveni cilj 4.1.3. (izboljšanje stanja ohranjenosti HT6410 (travniki s prevladujočo stožko na 

karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae)): 

o Mlake pri Trzinu;  

 Varstveni cilj 4.1.5.(izboljšanje stanja ohranjenosti vrste Loeselova grezovka (Liparis loeselii)):  

o Mlake pri Trzinu, Marinčki;  
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Slika 1: Pregledna karta razporeditve lokacij območij odstranjevanja zarasti po Sloveniji. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.« 

ePRO© Stran 18/85 

 

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČIJ ODSTRANJEVANJA ZARASTI IN 

SEZNAM PARCEL  

1. SKLOP 1 

1.1  Berje-Zasip: 

Predvideno je odstranjevanje zarasti na treh ločenih lokacijah na skupni površini 0,99 ha. Podroben popis 

del in stanja je v datoteki »Predračun odstranjevanje zarasti.xlsx«. 

 Parcele na katerih se odstranjuje zarast: 

o K.o. Žirovnica (2180): 529/1 

o K.o. Bled (2190): 823, 829, 830, 854, 855 in 856 

Parcela v 529/1 v k.o. Žirovnica je v državni lasti, ostale parcele pa so v privatni lasti. Soglasja lastnikov 

parcel za spodaj navedene ukrepe so pridobljena. 
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Slika 2: Prikaz površin kjer se bo odstranjevala lesna zarast. Z rdečo je označeno območje srednje goste zarasti na katerem je bil 
izvedeno tudi odkazilo dreves (0,30 ha), z zeleno pa zaraščajoče območje s posameznimi grmi in podmerskimi drevesi (0,69 ha). Z 
rumeno je označen kataster parcel, za katere smo pridobili soglasja. 
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1.2 Bodešče 

Predvideno je odstranjevanje lesne zarasti na površini 1,02 ha. Podroben popis del in stanja je v datoteki 

»Predračun odstranjevanje zarasti.xlsx«. 

 Parcele na katerih se odstranjuje zarast: 

o K.o. Ribno (2192): 1341/3, 1341/2, 1341/1, 1339/2, 1338/2, 1338/1, 1337/2, 1336/2, 

1335/2, 1335/1, 1334/2, 1334/1, 1333/2, 1333/1, 1264/4, 1295, 1291, 1290, 1285, 1284, 

1282/1, 1276, 1273, 1272, 1269; 

Vse navedene parcele so v privatni lasti in so za potrebe odstranjevanja zarasti pridobljena soglasja 

lastnikov. 
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Slika 3: Prikaz površin kjer se bo odstranjevala lesna zarast na Povirju vzhodno od Bodešč. Z vijolično je označeno območje goste 
zarasti (0,51 ha), z zeleno zaraščajoče območje s posameznimi grmi in podmerskimi drevesi (0,42 ha), z rdeče je označeno območje 
srednje goste zarasti (0,09 ha).  Z rumenimi črtami je označen kataster parcel, za katere smo pridobili soglasja. 
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Storitve  

Sečnja in spravilo lesne biomase: 

 Na bolj namočenih območjih in mestih pojavljanja Loeselove grezovke se v območju Brje-Zasip sečnja 

in spravilo izvede ročno. 

 Kjer nosilnost tal omogoča, po predhodni odobritvi naročnika, se lahko uporabi bager s ščipalnimi 

kleščami za odstranjevanje grmovne zarasti (predvsem spodnje vijolično obarvano območje v 

Bodeščah). 

 Vsa posekana lesna biomasa s sečnimi ostanki se mora odstraniti iz mokrišča v roku 30 dni, z 

možnostjo podaljšanja roka  v dogovoru z naročnikom.  

 Za prečkanje vodotokov z mehanizacijo naj se uporabijo začasni cevni prepusti. 

 V kolikor lastniki želijo prevzeti lesno biomaso, se jim jo odloži na v naprej določeno mesto na parceli 

ali najbližji gozdni prometnici.  

 Odvoz lesne biomase in sečnih ostankov mora biti opravljen v skladu z navodili naročnika; za 

deponiranje, če ne bo drugače določeno iz strani naročnika, poskrbi izvajalec. 

 Izvajalec se je dolžan prilagajati zahtevam naročnika, terenskim in vremenskim razmeram. 

 Sečnja in spravilo potekata skladno z določili Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, 

spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13). 

Priprava zemljišča: 

 Izvajalec po opravljeni sečnji pripravi zemljišče, da bo primerno za vzpostavitev traviščne površine. 

 Kjer nosilnost tal to omogoča, se po sečnji izvede gozdarsko mulčenje.  

 Na površinah kjer gozdarsko mulčenje ni izvedljivo, oziroma po navodilih naročnika,  se štore 

posekanega drevja in večje šope grmovja zniža z motorno žago na nivo tal. 

 Odstranjevanje predrastkov na območju odstranjevanja lesne zarasti se izvede v rastni sezoni 2021 

po izvedeni sečnji, termin bo določen v dogovoru z naročnikom. 
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2. Sklop 2 

2.1 Češeniške gmajne 

Predvideno je odstranjevanje na površini 0,33 ha. Podroben popis del in stanja je v datoteki »Predračun 

odstranjevanje zarasti.xlsx«. 

 Parcele na katerih se odstranjuje zarast: 

o K.o. Dob (1943): 555/4, 553/8, 556/2; 

Vse navedene parcele so v privatni lasti in so za potrebe odstranjevanja zarasti pridobljena soglasja 

lastnikov. 
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Slika 4: Prikaz površin kjer se bo odstranjevala lesna zarast v Češeniških gmajnah. Z zeleno barvo je prikazano zaraščajoče območje s 
posameznimi grmi in podmerskimi drevesi (0,16 ha), z rdeče je označeno območje srednje goste zarasti (0,17 ha). Z rumenimi črtami 
je označen kataster parcel, za katere smo pridobili soglasja. 
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2.2 Trzin Mlake 

Predvideno je odstranjevanje na površini 2,49 ha. Podroben popis del in stanja je v datoteki »Predračun 

odstranjevanje zarasti.xlsx«. 

 Parcele na katerih se odstranjuje zarast: 

o Severno območje; k.o. Trzin (1961): 1109, 1110, 1113, 1114, 1119, 1123, 858/3; 

o Južno območje; k.o. Trzin (1961): 1273; 

 

Vse navedene parcele so v privatni lasti in so za potrebe odstranjevanja zarasti pridobljena soglasja 

lastnikov oziroma so bile odkupljene s strani občine Trzin. 
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Slika 5: Prikaz površin kjer se bo odstranjevala lesna zarast v Mlakah pri Trzinu (severno območje). Z vijolično barvo je prikazano 
območje odstranjevanja goste zarasti (1,43 ha), z oranžno je označeno območje manj goste zarasti (0,39 ha) in z zeleno območje 
odstranjevanja posameznih grmovji in podmerskih dreves (0,38 ha). Z rumenimi črtami je označen kataster parcel, za katere smo 
pridobili soglasja. 
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Slika 6: Prikaz površin kjer se bo odstranjevala lesna zarast v Mlakah pri Trzinu (južno območje). Z vijolično barvo je prikazano 
območje odstranjevanja goste zarasti (0,09 ha), z rdeče je označeno območje srednje goste zarasti (0,09 ha) in z oranžno območje 
manj goste zarasti (0,11 ha). Z Rumenimi črtami je označen kataster parcel, za katere smo pridobili soglasja. 

 

Storitve  

Sečnja in spravilo lesne biomase: 

 Na območju Češeniške gmajne se izvaja ročna sečnja in traktorsko spravilo lesa. 

 Na območju Trzin-Mlake prevladuje ročni posek dreves. Na bolj namočenih območjih in mestih 

pojavljanja Loeselove se sečnja izvede ročno. 

 Kjer nosilnost tal omogoča, po predhodni odobritvi naročnika, se uporabi bager s ščipalnimi kleščami 

za odstranjevanje grmovne zarasti. 
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 Vsa posekana lesna biomasa s sečnimi ostanki in izkopanimi panji se mora odstraniti iz mokrišča. 

Spravilo se izvede v roku 30 dni po poseku z možnostjo podaljšanja roka  v dogovoru z naročnikom.   

 V kolikor lastniki želijo prevzeti lesno biomaso, se jim jo odloži na v naprej določeno mesto na parceli 

ali najbližji gozdni prometnici.  

 Odvoz lesne biomase in sečnih ostankov mora biti opravljen v skladu z navodili naročnika; za 

deponiranje, če ne bo drugače določeno iz strani naročnika, poskrbi izvajalec. 

 Izvajalec se je dolžan prilagajati zahtevam naročnika, terenskim in vremenskim razmeram. 

 Sečnja in spravilo potekata skladno z določili Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, 

spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13). 

Priprava zemljišča: 

 Izvajalec po opravljeni sečnji pripravi zemljišče, da bo primerno za vzpostavitev traviščne površine. 

 Kjer nosilnost tal to omogoča, se po sečnji izvede gozdarsko mulčenje.  

 Na površinah kjer gozdarsko mulčenje ni izvedljivo, oziroma po navodilih naročnika,  se štore 

posekanega drevja in večje šope grmovja zniža z motorno žago na nivo tal. 

 Odstranjevanje predrastkov na območju odstranjevanja lesne zarasti se izvede v rastni sezoni 2021 

po izvedeni sečnji, termin bo določen v dogovoru z naročnikom. 
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3. Sklop 3 

3.1 Krimsko hribovje 

Predvideno je odstranjevanje na površini 0,44  ha. Podroben popis del in stanja je v datoteki »Predračun 

odstranjevanje zarasti.xlsx«. 

 Parcele na katerih se odstranjuje zarast: 

o Podobmočje Gadovec; k.o. Zabočevo (2006): 1727/42; 

o Podobmočje Rove; k.o. Zabočevo (2006): 858/8; 

Vse navedene parcele so v privatni lasti in smo za potrebe odstranjevanja zarasti pridobili soglasja 

lastnikov.
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Slika 7: Prikaz površin kjer se bo odstranjevala lesna zarast v okolici Brezovice pri Borovnici. Z zeleno barvo je prikazano območje 
odstranjevanja posameznih grmovij in dreves (0,36 ha), z oranžno je označeno območje manj goste zarasti (0,08 ha). Z rumenimi 
črtami je označen kataster parcel, za katere smo pridobili soglasja. 
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3.2 Rakitna 

Predvideno je odstranjevanje na površini 0,38  ha. Podroben popis del in stanja je v datoteki »Predračun 

odstranjevanje zarasti.xlsx«. 

 Parcele na katerih se odstranjuje zarast: 

o K.o. Rakitna (1652): 893/28, 1208/33, 1208/34, 1208/49; 

Vse navedene parcele so v privatni lasti in smo za potrebe odstranjevanja zarasti pridobili soglasja 

lastnikov. 

 

Slika 8: Prikaz površin kjer se bo odstranjevala lesna zarast v okolici Rakiškega jezera. Z zeleno barvo je prikazano območje 
odstranjevanja posameznih grmovji (0,28 ha), z oranžno je označeno območje manj goste zarasti (0,10 ha). Z rumenimi črtami je 
označen kataster parcel, za katere smo pridobili soglasja. 
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Storitve  

Sečnja in spravilo lesne biomase: 

 Na območjih ročna sečnja in kombinacija ročnega in traktorsko spravilo lesa. 

 Vsa posekana lesna biomasa s sečnimi ostanki se mora odstraniti iz mokrišča.  

 V kolikor lastniki hočejo prevzeti lesno biomaso, se jim jo odloži na v naprej določeno mesto na parceli 

ali najbližji gozdni prometnici.  

 Odvoz lesne biomase in sečnih ostankov mora biti opravljen v skladu z navodili naročnika; za 

deponiranje, če ne bo drugače določeno iz strani naročnika, poskrbi izvajalec. 

 Izvajalec se je dolžan prilagajati zahtevam naročnika, terenskim in vremenskim razmeram. 

 Sečnja in spravilo potekata skladno z določili Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, 

spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13). 

Priprava zemljišča za sejanje: 

 Izvajalec po opravljeni sečnji pripravi zemljišče, da bo primerno za vzpostavitev traviščne površine. 

 Na območjih se štore posekanega drevja in večje šope grmovja zniža z motorno žago na nivo tal. 

 Odstranjevanje predrastkov na območju odstranjevanja lesne zarasti se izvede v rastni sezoni 2021 

po izvedeni sečnji, termin bo določen v dogovoru z naročnikom. 
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4. Sklop 4 

4.1 Rašica 

Predvideno je odstranjevanje na površini 1,70 ha. Podroben popis del in stanja je v datoteki »Predračun 

odstranjevanje zarasti.xlsx«. 

 Parcele na katerih se odstranjuje zarast: 

o K.o. Osolnik (1715): 705/18, 705/21; 

o K.o. Turjak (1711): 3450/1, 3448/1 

Vse navedene parcele so v privatni lasti in smo za potrebe odstranjevanja zarasti pridobili soglasja 

lastnikov. 
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Slika 9: Prikaz površin kjer se bo odstranjevala lesna zarast v okolici Rašice v Mišji dolini. Z zeleno barvo je prikazano območje 
odstranjevanja grmovne zarasti (0,54 ha), z vijolično je označeno območje odstranjevanja goste zarasti z nadmerskimi drevesi (1,16 
ha). Z rumenimi črtami je označen kataster parcel, za katere smo pridobili soglasja. 
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4.2 Marinčki 

Predvideno je odstranjevanje na površini 2,83  ha. Podroben popis del in stanja je v datoteki »Predračun 

odstranjevanje zarasti.xlsx«. 

 Parcele na katerih se odstranjuje zarast: 

o K.o. Selo pri Robu (1714): 924/2, 934/3; 

Vse navedene parcele so v privatni lasti in smo za potrebe odstranjevanja zarasti pridobili soglasja 

lastnikov. 

 

Slika 12: Prikaz površin kjer se bo odstranjevala lesna zarast v okolici Marinčkov. Z zeleno barvo je prikazano območje 
odstranjevanja grmovne zarasti (0,93 ha), z vijolično je označeno območje odstranjevanja goste zarasti z nadmerskimi drevesi (1,90 
ha). Število dreves je definirano z odkazilom. Z rumenimi črtami je označen kataster parcel, za katere smo pridobili soglasja. 
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Storitve  

Sečnja in spravilo lesne biomase: 

 Na območjih Rašica in Marinčki prevladuje strojna sečnja grmovne in podmerske zarasti. Debelejša 

drevesa se pred strojno sečnjo poseka ročno.  

 Vsa posekana lesna biomasa s sečnimi ostanki in izkopanimi panji se mora odstraniti iz mokrišča.  

 V kolikor lastniki hočejo prevzeti lesno biomaso, se jim jo odloži na v naprej določeno mesto na parceli 

ali najbližji gozdni prometnici.  

 Odvoz lesne biomase in sečnih ostankov mora biti opravljen v skladu z navodili naročnika; za 

deponiranje, če ne bo drugače določeno iz strani naročnika, poskrbi izvajalec. 

 Izvajalec se je dolžan prilagajati zahtevam naročnika, terenskim in vremenskim razmeram. 

 Sečnja in spravilo potekata skladno z določili Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, 

spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13). 

Priprava zemljišča: 

 Izvajalec po opravljeni sečnji pripravi zemljišče, da bo primerno za vzpostavitev traviščne površine. 

 Kjer nosilnost tal to omogoča, se po sečnji izvede gozdarsko mulčenje.  

 Na površinah kjer gozdarsko mulčenje ni izvedljivo, oziroma po navodilih naročnika,  se štore 

posekanega drevja in večje šope grmovja zniža z motorno žago na nivo tal. 

 Odstranjevanje predrastkov na območju odstranjevanja lesne zarasti se izvede v rastni sezoni 2021 

po izvedeni sečnji, termin bo določen v dogovoru z naročnikom. 
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3 OSNUTEK POGODBE SKLOP 1 
 

NAROČNIK (poslovodeči partner) 

Naziv in sedež 

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 

Tobačna ulica 5 

1000 Ljubljana 

ID št. za DDV SI53845285 

Matična številka 1684884003 

Transakcijski račun SI56 0110 0603 0254 420 

Telefon 01 230 95 00 

E-pošta zrsvn.oe@zrsvn.si 

Skrbnik pogodbe Andreja Škvarč, naravovarstvena svetnica 

Podpisnik mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor 

ter 

NAROČNIK (drugi partner)  

Naziv in sedež 

Občina Bled 

Cesta svobode 13 

4260 Bled 

ID št. za DDV SI 55512844 

Matična številka 5883539000 

Poslovni račun  

Telefon  

E-pošta  

Skrbnik pogodbe  

Podpisnik Janez Fajfar, župan 

in 

PONUDNIK/IZVAJA

LEC 
Poslovodeči partner Partner 2 Partner X 

Naziv in sedež    

ID št. za DDV    
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Matična številka    

Transakcijski račun    

Telefon    

E-pošta    

Skrbnik pogodbe  

Podpisnik  

sklepata 

POGODBO o odstranjevanju lesne zarasti na območjih 
Projekta Mala barja – Marja 

SKLOP 1: Brje-Zasip in Bodešče 

<številka pogodbe> 
 

1. člen 

PODLAGA POGODBE 

Oznaka javnega naročila, ki je podlaga za 

sklenitev pogodbe 

JN-446/2019, objava na portalu e-naročanje 

dne …………….. pod številko ................... 

 

2. člen 

PREDMET POGODBE 

1) Predmet pogodbe je odstranjevanje lesne zarasti na območjih Projekta Mala barja – 

Marja, in sicer SKLOP 1: Brje-Zasip in Bodešče. 

2) Če v pogodbi ni navedeno drugače, se izraz v pogodbi »naročnik« smiselno uporablja za 

oba naročnika - partnerja, ki sta sopodpisnika pogodbe. V delu pogodbe, ki se nanaša 

zgolj na posameznega partnerja, pogodba uporablja izraz »poslovodeči partner« 

oziroma »drugi partner«. Če ni posebej določeno drugače, naloge naročnika v imenu 

obeh partnerjev izvaja »poslovodeči partner«. 

3) Dela se izvajajo v skladu z naslednjo dokumentacijo, ki so priloga pogodbe: 

 Projektna naloga; 

 obrazec Predračun.xls; 

3. člen 

POGODBENA VREDNOST IN IZVEDBENI POGOJI 
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1) Skupna pogodbena vrednost sklopa 1 je …………………………………….. EUR brez DDV 

oziroma …………………………………… EUR z DDV. 

2) Od skupne pogodbene vrednosti je zavezanec za plačilo del, ki so v obrazcu Predračun.xls 

navedena kot dela, ki so izvajana za naročnika Občina Bled, drugi partner, in sicer v 

višini ................ EUR brez DDV oziroma ................ EUR z DDV. 

3) Zavezanec za plačilo preostanka pogodbene vrednosti v višini ................. EUR brez 

DDV oziroma ..................... EUR z DDV je poslovodeči partner. 

4) Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davčnih predpisov v času 

trajanja te pogodbe, ki bi določali spremembo upoštevane stopnje DDV in ki bi posledično 

vplivala na dogovorjeno pogodbeno ceno iz prejšnjega odstavka, neto skupna pogodbena 

cena ne spremeni, izvajalcu pa se ne glede na določbo fiksne pogodbene cene, prizna 

razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem 

razmerju uporablja neposredno, brez vnovične sklenitve dodatka za ta namen. 

5) Pogodbena cena, določena v tej pogodbi, velja kot cena na enoto za dela našteta v 

obrazcu Predračun.xls in Projektni nalogi. 

6) Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet 

pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na 

njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi.  

Lokacija realizacije Razvidno iz Projektne naloge. 

Način realizacije 

Izvedba Sprememba cen 

Fiksna cena na enoto. 

Obračun glede na dejansko 

izvedeno delo, ki ga potrdi 

naročnik. 

Fiksne cene na enoto za ves čas 

trajanja pogodbe. 

Končna cena za izvedena dela ne 

sme preseči razpoložljivih 

sredstev. 

Pogodbena cena se lahko spremeni 

le zaradi morebitne spremembe 

projektne dokumentacije na 

zahtevo naročnika, kar bosta 

pogodbeni stranki urejali z 

dodatkom k predmetni pogodbi. 

Izvedbeni rok 

(terminski plan) 

- posek oz. sečnja lesne zarasti se ne izvaja med 1. 3. in 1. 8. v 

tekočem letu, zaradi upoštevanja določil 31., 32. in 33. člena 

Zakona o divjadi in lovstvu; 

- izvajalec je dolžan izvesti dela med 14. 9. 2020 in 28. 2. 2021.  

- V kolikor izvajalec zaradi neugodnih vremenskih razmer ne bi 
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uspel izvesti spravila biomase in pripraviti zemljišče za 

vzpostavitev travišča do 28. 2. 2021, se ta dela lahko izvedejo 

po pisni odobritvi naročnika do 1.7. 2021; 

- predrastke se odstranjuje v času med 1. 7. in 1. 9. 2021 po 

zaključenem odstranjevanju zarasti na določenem območju; 

- za odstranjevanje predrastkov ne velja terminska omejitev med 

1. 3. in 1. 8. v tekočem letu. 

Končni rok za izvedbo vseh del po tej pogodbi je 15. 9. 2021. 

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s posebnimi pogoji izvajanja del na 

lokaciji in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi rokov za izvajanje del 

po tej pogodbi. 

Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih 

primerih: 

 dogodki, ki so posledica višje sile; 

 prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika; 

 če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz 

5. člena te pogodbe; 

 če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe 

– v obsegu, ki je upravičen z dodatnimi deli ali spremembami. 

Izvajalec mora predlagati naročniku podaljšanje pogodbenega roka v 

pisni obliki z obrazložitvijo najkasneje v petih dneh, ko izve za vzrok, 

zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do 

podaljšanja roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti 

sklenjen v obliki aneksa k tej pogodbi. 

Neupravičena prekoračitev rokov pomeni izvajalčevo zamudo, zaradi 

katere lahko naročnik uveljavlja ukrepe, določene v tej pogodbi. 

Način plačila in 

plačilni rok 

Plačila po mesečnih situacijah (glede na potrjena izvedena dela v 

mesečih poročilih s strani naročnika, skladno s predračunom), z valuto 

30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, ki ni zavrnjen 

v roku osmih dni od prejema.  

Izvajalec izstavi naročniku račun v predpisani elektronski obliki 

(eRačun), pri čemer vodi situaciji za vsakega od partnerjev posebej; 

prav tako obračunava dela in izstavi ločene račune za dela, za katera je 

plačnik poslovodeči partner, ter dela, za katera je plačnik drugi 

partner. 
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Plačilni rok: 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, ki 

ni zavrnjen v roku osmih dni od prejema. 

Čas odprave napake 

/ izvedbe navodila 
Po dogovoru z naročnikom. 

Pooblaščeni 

predstavniki strank 

Na strani naročnika Na strani izvajalca 

Ime in priimek: Andreja Škvarč 

Tel. št.: 04 2019 463 

E-pošta: andreja.skvarc@zrsvn.si 

Ime in priimek: 

Tel. št.: 

E-pošta: 

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi 

predstavnikov v roku treh dni po zamenjavi. 

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti 

poslane nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije 

so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek izvedbe del, projektno 

dokumentacijo ter spremembe teh, situacije, prevzeme in potrjevanja, 

plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe. Komunikacije, ki majo 

za posledico spremembo izvedbe del, pogodbene cene ali pogodbenega 

roka kot tudi vsi dokumenti, ki so podlaga za plačilo ali zavrnitev, se 

pošiljajo pisno (priporočeno). Operativne komunikacije brez zgoraj 

naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona. Vsa pisanja in 

elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v 

skladu s to pogodbo. 

4. člen 

ODDAJA DEL PODIZVAJALCEM 

Št. 

Podizvajalec 

(naziv in sedež, 

zakoniti 

zastopnik) 

Kontaktni podatki Opis del 

Delež oddanih 

del v % od 

celote 

1     

2     

1) V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi  

sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg storitev ter cena za 

opravljene storitve.  

2) V  kolikor  podizvajalec  v  skladu  in  na  način,  določen  v  drugem  in  tretjem  odstavku  

94.  člena  ZJN-3 zahteva  neposredna  plačila,  izvajalec  s  to  pogodbo  pooblašča  
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naročnika,  da  na  podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje 

podizvajalcu. 

3) V primeru iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec za vsakega podizvajalca predložiti 

soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega  naročnik  namesto  (glavnega)  

izvajalca  poravna  podizvajalčevo  terjatev  do  (glavnega) izvajalca ter svojemu računu 

ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil 

4) Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila mora (glavni) izvajalec najpozneje v 60 

dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno 

izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo 

podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika. 

5) Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe mora izvajalec, ki po sklenitvi 

pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim 

podizvajalcem v roku petih dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati: 

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena 

ZJN-3, 

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec 

neposredno plačilo zahteva. 

6) Naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi 

odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri 

čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka. 

7) Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo: 

 okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in 

oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti; 

 potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec 

sam ne more izvesti; 

 specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za  izvedbo 

pogodbenih del; 

 časovne,  organizacijske  ali  tehnične  okoliščine,  zaradi  katerih je  vključitev 

podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v 

pogodbenem času. 

8) Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil 

in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in 

pravočasno izvedbo pogodbenih del. 

5. člen 

IZVEDBA IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
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1) S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določena dela v skladu s ponudbo, 

obrazcem Predračun.xls in Projektno nalogo, ki so priloga te pogodbe, naročnik pa mu bo 

za to plačal pogodbeno ceno navedeno v tej pogodbi.  

2) Način izvedbe del sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi 

naročnik, če ni določen v prilogah pogodbe ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja 

kaj drugega. 

3) Naročnik se obvezuje, da bo: 

 pred pričetkom izvajanja del organiziral uvodni sestanek z izvajalcem in se dogovoril 

o začetku del in podrobnem terminskem načrtu; 

 izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej 

pogodbi ter mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; 

 pridobil soglasja lastnikov zemljišč, ki so predmet izvedbe javnega naročila in soglasja 

pristojnih organov v skladu z zakonodajo Republike Slovenije; 

 izvajal naravovarstveni nadzor; 

 na lokaciji kjer se izvajajo dela s trakom označil mesta v katera izvajalec ne sme 

posegati s strojno mehanizacijo; določil mesta za prevzem lesne biomase s strani 

lastnikov zemljišč; 

 sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu z 

obrazcem Predračun.xls in Projektno nalogo; 

 obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale 

na potek in obseg predmeta pogodbe; 

 plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo. 

4) Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v 

zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del zaradi opustitve naročnikove 

dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane 

le zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik zaradi svoje zamude primerno podaljša 

izvedbene roke in opravi ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši 

položaj, kot če zamude ne bi bilo. 

5) Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del in nobena situacija ali prevzem ne more 

biti veljaven in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri naročnik sam. 

Kakršnokoli odstopanje od Projektne naloge ali te pogodbe s strani izvajalca brez 

predhodne odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje 

od Projektne naloge naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika 

takoj vzpostaviti pravilno stanje izvedbe del. 

6) Izvajalec se obvezuje, da bo: 

 prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu s slovenskimi 
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standardi in zakoni, tehničnimi predpisi; morebitna škoda med izvedbo oziroma v 

zvezi z njo bremeni izvajalca; 

 izvedel dela po tej pogodbi v skladu z navodili naročnika, obrazcem Predračun.xls in 

Projektno nalogo; 

 pričel z deli v desetih dneh po podpisu pogodbe; 

 za vsako spremembo predhodno pridobil pisno soglasje naročnika, sicer se bo štelo, 

da naročnik k spremembi ni dal svojega soglasja; 

 predstavniku naročnika omogočil vpogled v situacije (račune) podizvajalcev, v kolikor 

bo to potrebno za določitev stopnje gotovosti izvršenih del, na osnovi katere se bodo 

izstavljale mesečne situacije; 

 dela izvedel z usposobljenimi delavci in ustrezno mehanizacijo; 

 posekano biomaso (debla dreves) odložil na mesto, ki ga določi naročnik in je 

namenjeno prevzemu lesa s strani lastnikov zemljišč; 

 uporabljal z naročnikom v naprej dogovorjene spravilne poti; 

 pet delovnih dni pred izvedbo del (v primeru prekinitve posameznih del, pet delovnih 

dni pred vsakokratno izvedbo del) obvestil naročnika o pričetku izvedbe del; pred 

pričetkom del znotraj območja označenega s trakom mora izvajalec obvestiti 

naročnika posebej zaradi podrobnejšega nadzora na terenu 

 med izvajanjem pogodbenih del poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, 

varstva okolja in varstva pred požarom; 

 skladno z navodili naročnika poročal o izvajanju del v pisni obliki; 

 v primeru nepredvidenih, presežnih in dodatnih del ali sprememb glede na obrazec 

Predračun.xls in Projektno nalogo, obvestil naročnika in opravil ta dela le po pisnem 

nalogu naročnika; 

 uredil vse potrebno za dovoz in odvoz odpadnega materiala na/z lokacije kjer se dela 

izvajajo ter upošteval predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki; 

 sproti čistil cestišče in druge površine, ki jih bo uporabljal za transport; 

 pred vsakim prihodom mehanizacije na območje mokrišča, se mora mehanizacijo 

temeljito očistiti, zaradi preprečevanja morebitnega vnosa invazivnih tujerodnih 

rastlinskih vrst;  

 povrnil vrednost poškodb in saniral poškodbe, ki bi v času in zaradi izvajanja 

predmetnega javnega naročila nastale naročniku ter tretjim osebam ter jamčil 

naročniku, da ne bo škode in tožb z odškodninskimi zahtevki in v primeru nastanka 

takšnih morebitnih zahtevkov tretjih oseb naročniku dal dodatno jamstvo in 

zavarovanje za primer uveljavljanja takšnih zahtevkov tretjih oseb zoper naročnika; 
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 zagotovil prisotnost in sodelovanje pooblaščenega predstavnika na strani izvajalca na 

vseh dogovorih in operativnih sestankih, na zahtevo naročnika le temu predložil 

podroben in natančen pisni opis izvajanja posameznih del po časovnem načrtu ter 

izvajanja vseh ostalih dejanj, ki so potrebna za izvajanje del; 

 v obdobju izvajanja del tesno sodeloval z naročnikom in se prilagajal okoliščinam, ki 

jih narekujejo vremenski pogoji, nosilnost tal in strokovna ocena naravovarstvene 

službe; 

 takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile 

kvalitetno in pravilno izvedbo del; 

 v teku izvajanja pogodbe zagotavljal razpoložljivost ponujenih kadrovskih, 

tehnoloških in organizacijskih resursov – do spremembe prijavljenih kadrov ali 

podizvajalcev lahko pride le po predhodnem pisnem soglasju naročnika; 

 omogočal ustrezen nadzor naročniku. 

 Upošteval vse naravovarstvene omilitvene ukrepe iz strokovnega mnenja ZRSVN št. 

2-II-663/2-O-19/PMu, AŠ, z dne 02.12.2019 (priloga k pogodbi) 

7) Če naročnik naroči izvajalcu dela, s katerimi bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena 

nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne 

da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Če naročilo ne omogoča 

strokovno optimalne izvedbe del ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, 

mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo. 

8) Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni 

kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup, razdre 

pogodbo, uveljavi finančno zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v 

primeru škode pa tudi zahteva odškodnino. 

9) Za potrebe izvajanje te pogodbe pogodbeni stranki uporabljata elektronsko komunikacijo 

(v pogodbi navedeno e-pošto) in sta dolžni obe zagotoviti, da bodisi nasprotna stranka, 

bodisi nasprotni informacijski sistem potrdi vsak prejem tako dogovorjene poslovne 

komunikacije. 

6. člen 

OBRAČUN IZVEDENIH DEL 

1) Izvajalec bo izvedene količine del obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in 

končno situacijo, izdano na podlagi končnega obračuna del.  

2) Začasno situacijo je dolžan izvajalec izstaviti desetega (10.) dne v mesecu za pretekli 

mesec. Končno situacijo je dolžan izvajalec izstaviti po dokončno potrjenem končnem 

obračunu.  

3) Naročnik je dolžan v naslednjih osmih dneh po prejemu situacijo potrditi ali pa zavrniti z 
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obrazložitvijo. Če situacija v danem roku ni zavrnjena z obrazložitvijo, se šteje za 

potrjeno. Potrjena situacija je podlaga za izdajo računa in izplačilo. Če je naročnikova 

zavrnitev delna, je nesporni del računa dolžan plačati. 

4) V kolikor situacije v pogodbenem roku nadzorni organ iz kakršnegakoli razloga ne more 

pregledati in potrditi, sme izvajalec zahtevati plačilo tistega dela neoverjene situacije, 

glede katerega naročniku nesporno dokaže, da so bile obračunane količine del dejansko 

izvršene. Za plačilo neoverjene situacije veljajo enaki roki, kot so navedeni v predhodnem 

odstavku. 

5) Začasne situacije zapadejo v plačilo 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa. 

6) Končna situacija zapade v plačilo 30 dni po prejemu računa končnega obračuna za 

znesek, ki bo določen v zapisniku o končnem obračunu. 

7) Naročnik bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca naveden v tej 

pogodbi. 

8) Izvajalec lahko v primeru zakasnitve plačila zaračuna naročniku zamudne obresti v skladu 

z veljavnimi predpisi. V primeru ponavljanja zamud pri plačilu lahko izvajalec po pisnem 

opominu razdre pogodbo. 

9) Račun in spremljajoči dokumenti morajo biti izdani izključno v elektronski obliki skladno 

s tretjim odstavkom 26. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske 

uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16). 

10)  Izvajalec mora na poziv naročnika dostaviti v pregled seznam obračunskih izmer ali 

dostaviti barvni scan seznama obračunskih izmer obračunanih postavk v situaciji. 

7. člen 

IZROČITEV, PREVZEM DEL IN KONČNI OBRAČUN 

1) Izvajalec je dolžan ob zaključku del naročnika takoj pozvati na prevzem del. Naročnik se 

zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku dveh dni po prejemu izvajalčevega 

obvestila. 

2) O dokončanju in prevzemu sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank 

primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: 

 ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom 

in pravilom stroke; 

 datume začetka in končanja del in datum prevzema del; 

 kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo; 

 opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti; 

 morebitna odprta, med predstavnikipogodbenih strank, sporna vprašanja. 
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3) Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena 

dela končati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik 

angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun. 

4) Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del začneta z izdelavo 

končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v tridesetih 

dneh od dneva predaje in sprejema del. Če katerakoli od pogodbenih strank brez 

utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme v 

njeni odsotnosti izdelati nasprotna stranka. 

8. člen 

ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN 

1) Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih in 

sporazumno podaljšanih rokov izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati 

plačilo pogodbene kazni v višini 0,1 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV za vsak dan 

zamude, vendar ne več kot 5 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV. Naročnik sme pravico 

do pogodbene kazni uveljavljati najkasneje v končnem obračunu del. 

2) Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z 

nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po 

splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene 

kazni. 

9. člen 

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

1) Izvajalec naročniku jamči, da: 

 bodo dela opravljene kakovostno, s kvalificiranimi kadri, v skladu z veljavnimi 

predpisi in standardi ter v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika; 

 bo kakovost opravljenih del preverjal in stalno skrbel za odpravo pomanjkljivosti, 

za katere bo izvedel na podlagi preverjanj ali informacij naročnika. 

10. člen 

VIŠJA SILA 

1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo 

neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe 

ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. 

2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh 

po nastanku le-te. 

3) Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz 

razlogov, ki so izven njenega nadzora. 
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11. člen 

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

1) Izvajalec mora izvajalec najkasneje v desetih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe 

s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti finančno 

zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki (finančno 

zavarovanje glasi na »poslovodečega partnerja«, ta pa ga lahko uveljavi v imenu in 

za račun obeh pogodbenih partnerjev):  

Vrsta zavarovanja Vrednost in valuta 
Veljavnost 

(od / do) 

Bančna garancija po Enotnih 

pravilih za garancije na poziv 

(EPGP), revizija iz leta 2010, 

izdana pri MTZ pod št. 758 ali 

enakovredno kavcijsko 

zavarovanje zavarovalnice.  

Finančno zavarovanje mora 

vsebovati določilo iz katerega 

jasno izhaja, da za bančno 

garancijo veljajo Enotna pravila 

za garancije na poziv (EPGP), 

revizija iz leta 2010, izdane pri 

MTZ pod št. 758. 

10% skupne pogodbene 

vrednosti v EUR z DDV 

od začetka veljavnosti 

pogodbe do 30 dni po roku 

za izpolnitev vseh 

obveznosti po tej pogodbi 

2) V kolikor se rok za izpolnitev obveznosti zaradi kakršnihkoli vzrokov podaljša, mora 

izvajalec pred potekom veljavnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti, dostaviti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti, z novim datumom veljavnosti. 

3) Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje v naslednjih primerih: 

 če izvajalec dela ne opravi v skladu z zahtevami pogodbe in prilogami pogodbe; 

 če naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca; 

 če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik, pomanjkljivosti 

ne odpravijo; 

 če izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj; 

 če izvajalec krši zaupnost podatkov; 

 če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na 

naročnikovi strani; 

 če izvajalec naročniku pravočasno ne izroči novega finančnega zavarovanja za dobro 
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izvedbo pogodbenih obveznosti (v kolikor je to potrebno skladno z drugim odstavkom 

tega člena); 

 v drugih primerih, kot to določa pogodba. 

4) Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa 

izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri 

dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo. 

5) Če naročnikova škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko naročnik zahteva 

razliko povrnitve nastale škode od izvajalca v celoti. 

12. člen 

POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI 

1) Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke varovali v skladu z določili te 

pogodbe in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 

2) Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi morebiti osebni ali drugi občutljivi podatki, do 

katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, 

da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te 

pogodbe. 

3) Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za 

čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec 

naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna 

zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev. 

13. člen 

KONČNE DOLOČBE 

1) Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 

nedovoljeno korist za: 

 pridobitev posla ali 

 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 

organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni 

stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku 

je v primeru citiranih ravnanj nična. 

2) Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta 
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obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to 

ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim 

bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba. 

3) Če ta pogodba ne ureja materije drugače, veljajo za presojo razmerja med strankama 

razen veljavne zakonodaje in dokumentov, ki so dodatek te pogodbe še naslednji 

dokumenti po naštetem vrstnem redu: 

 celotna razpisna dokumentacija, 

 izvajalčeva ponudba. 

4) S podpisom te pogodbe se izvajalec strinja z objavo te pogodbe in javno dostopnih 

informacij javnega značaja iz te pogodbe na nacionalnem portalu, namenjenem objavam 

o javnih naročilih, skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega 

značaja in določbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s področja javnega naročanja, 

koncesij in javno-zasebnih partnerstev. 

5) Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti 

sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih 

strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih 

iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. 

6) Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, 

da je: 

 sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega 

odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali 

njegovega podizvajalca; 

 pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času 

izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim 

časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju 

elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu 

je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena 

globa za prekršek.  

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka 

veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa 

tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali 

zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem 

sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. 

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se 

šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

7) Pogodba je sestavljena v petih izvodih, od katerih prejmeta poslovodeči partner in partner 
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vsak po dva izvoda, izvajalec pa en izvod. 

Začetek veljavnosti Konec veljavnosti 

Z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank, 

če se uresniči odložni pogoj iz 11. člena te 

pogodbe (predložitev finančnega zavarovanja). 

Z dnem dokončanja del oziroma dosego 

končnega roka za izvedbo vseh del po tej 

pogodbi. 

Predčasna odpoved pogodbe 

Razlogi Odpoved velja 

1. Naročnik uveljavi finančno zavarovanje za 

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
1. Z dnem unovčenja finančnega zavarovanja. 

2. Neutemeljena zavrnitev naročila s strani 

izvajalca, odstopanje od naročenega načina 

izvedbe ali nekvalitetno oziroma nepravilno 

opravljena dela. 

Ad 2, 3, 4, 5, 6) Z dnem, ko izvajalec prejme 

obvestilo o odpovedi pogodbe. 

3. Zamuda izvajalca ali napake pri izvedbi, ki 

bistveno zmanjšajo pomen posla. 

4. Ogrožanje zdravja, življenja, varnosti ali 

celovite stabilnosti izvedbe del. 

5. Dosežek maksimalne višine pogodbene 

kazni. 

6. V primerih določenih v 96. členu ZJN-3. 

7. V primeru, da izvajalec: 

- ne prične z izvedbo pogodbeno 

dogovorjenih del v pogodbenem roku, 

niti v naknadnem roku, ki mu ga določi 

naročnik; 

- po svoji krivdi zamuja z deli več kot 30 

dni; 

- ne dosega pogodbeno dogovorjene 

kvalitete in te ne vzpostavi niti v 

naknadnem roku, ki mu ga določi 

naročnik; 

- prekine z deli brez pisnega soglasja 

naročnika; 

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh 

zamud ne nadoknadi niti v naknadnem 

roku, ki mu ga določi naročnik. 

7. 15 dni po prejemu pisnega obvestila o 

odpovedi pogodbe. 

V tem primeru je izvajalec dolžan plačati 

maksimalno pogodbeno kazen v višini 5 % 

pogodbene vrednosti v EUR z DDV. 
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8. Če naročnik za tekoče leto nima 

zagotovljenih finančnih sredstev. 
8. 2 meseca od prejema pisnega obvestila. 

9. Če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede 

novo javno naročilo z istovrstnega področja, 

ali organ, pooblaščen za izvedbo skupnega 

javnega naročila za to področje, izvede 

javno naročilo, ki je po veljavni zakonodaji 

obvezujoče za naročnika. 

9. Z dnem pravnomočnosti novega javnega 

naročila. 

10. Če naročnik ne poravna zapadlih 

obveznosti. 

10. Po preteku 30 dni od obvestila 

naročniku. 

11. Če naročnik izvajalcu tudi po naknadno 

postavljenem roku ne posreduje navodil v 

zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta 

bistvena za izvedbo del. 

11. Po preteku 30 dni od obvestila 

naročniku. 

12. Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s 

strani nasprotne stranke, če kršitve ne 

prenehajo po opominu, poslanem pisno ali 

elektronsko. V primeru odstopa sta 

pogodbeni stranki dolžni poravnati 

medsebojne obveznosti iz te pogodbe in 

nastalo škodo. 

12. Z dnem, ko nasprotna stranka prejme 

obvestilo o odpovedi pogodbe. 

13. Dogovorno med obema strankama. 
13. Po poravnavi medsebojnih obveznosti iz 

pogodbe. 

Ne glede na to katera od pogodbenih strank odpoveduje pogodbo, je  izvajalec dolžan izvršena 

dela, zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh dela pa nosi tista od strank, 

ki nosi odgovornost za odpoved pogodbe. 

Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z lokacije kjer 

se izvajajo dela svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti 

lokacijo kjer se dela izvajajo v roku osmih dni od odpovedi pogodbe. 

 

PRILOGE POGODBE 

1. del Obrazec Predračun.xls 

2. del Projektna naloga 

3. del 
Garancijski dokumenti (Finančno zavarovanje, ki ga v originalu hrani 

naročnik) 

4. del ePRO – Izjava/ Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 
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ponudnika 

5.  
strokovno mnenje ZRSVN št. 2-II-663/2-O-19/PMu, AŠ, z dne 

02.12.2019 

 

 

Naročnik – poslovodeči partner  Ponudnik/Izvajalec 

Zavod Republike Slovenije za varstvo 

narave 
  

Ljubljana, dne                   , dne 

Podpisnik: mag. Teo Hrvoje Oršanič, 

direktor 

 Podpisnik: 

 

 

Naročnik – drugi partner   

Občina Bled   

Bled, dne   

Podpisnik: Janez Fajfar, župan   
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4 OSNUTEK POGODBE ZA SKLOP 2, 3, 4 

 
NAROČNIK 

Naziv in sedež 

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 

Tobačna ulica 5 

1000 Ljubljana 

ID št. za DDV SI53845285 

Matična številka 1684884003 

Transakcijski račun SI56 0110 0603 0254 420 

Telefon 01 230 95 00 

E-pošta zrsvn.oe@zrsvn.si 

Skrbnik pogodbe Primož Glogovčan, višji naravovarstveni svetovalec 

Podpisnik mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor 

in 

PONUDNIK/IZVAJA

LEC 
Poslovodeči partner Partner 2 Partner X 

Naziv in sedež    

ID št. za DDV    

Matična številka    

Transakcijski račun    

Telefon    

E-pošta    

Skrbnik pogodbe  

Podpisnik  

sklepata 

POGODBO o odstranjevanju lesne zarasti na območjih 
Projekta Mala barja – Marja 

<številka pogodbe> 
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1. člen 

PODLAGA POGODBE 

Oznaka javnega naročila, ki je podlaga za 

sklenitev pogodbe 

JN-446/2019, objava na portalu e-naročanje 

dne …………….. pod številko ................... 

 

2. člen 

PREDMET POGODBE 

1) Predmet pogodbe je odstranjevanje lesne zarasti na območjih Projekta Mala barja – 

Marja, in sicer (PONUDNIK USTREZNO OZNAČI): 

 SKLOP 2: Češeniške gmajne in Trzin Mlake 

 SKLOP 3: Krimsko hribovje  

 SKLOP 4: Mišja dolina 

2) Dela se izvajajo v skladu z naslednjo dokumentacijo, ki so priloga pogodbe: 

 Projektna naloga; 

 obrazec Predračun.xls; 

3. člen 

POGODBENA VREDNOST IN IZVEDBENI POGOJI 

1) Skupna pogodbena vrednost je …………………………………….. EUR brez DDV oziroma 

…………………………………… EUR z DDV. 

2) Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davčnih predpisov v času 

trajanja te pogodbe, ki bi določali spremembo upoštevane stopnje DDV in ki bi posledično 

vplivala na dogovorjeno pogodbeno ceno iz prejšnjega odstavka, neto skupna pogodbena 

cena ne spremeni, izvajalcu pa se ne glede na določbo fiksne pogodbene cene, prizna 

razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem 

razmerju uporablja neposredno, brez vnovične sklenitve dodatka za ta namen. 

3) Pogodbena cena, določena v tej pogodbi, velja kot cena na enoto za dela našteta v 

obrazcu Predračun.xls in Projektni nalogi. 

4) Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet 

pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na 

njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi.  

Lokacija realizacije Razvidno iz Projektne naloge. 

Način realizacije Izvedba Sprememba cen 
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Fiksna cena na enoto. 

Obračun glede na dejansko 

izvedeno delo, ki ga potrdi 

naročnik. 

Fiksne cene na enoto za ves čas 

trajanja pogodbe. 

Končna cena za izvedena dela ne 

sme preseči razpoložljivih 

sredstev. 

Pogodbena cena se lahko spremeni 

le zaradi morebitne spremembe 

projektne dokumentacije na 

zahtevo naročnika, kar bosta 

pogodbeni stranki urejali z 

dodatkom k predmetni pogodbi. 

Izvedbeni rok 

(terminski plan) 

- posek oz. sečnja lesne zarasti se ne izvaja med 1. 3. in 1. 8. v 

tekočem letu, zaradi upoštevanja določil 31., 32. in 33. člena 

Zakona o divjadi in lovstvu; 

- izvajalec je dolžan izvesti dela med 14. 9. 2020 in 28. 2. 2021.  

- V kolikor izvajalec zaradi neugodnih vremenskih razmer ne bi 

uspel izvesti spravila biomase in pripraviti zemljišče za 

vzpostavitev travišča do 28. 2. 2021, se ta dela lahko izvedejo 

po pisni odobritvi naročnika do 1.7. 2021; 

- predrastke se odstranjuje v času med 1. 7. in 1. 9. 2021 po 

zaključenem odstranjevanju zarasti na določenem območju; 

- za odstranjevanje predrastkov ne velja terminska omejitev med 

1. 3. in 1. 8. v tekočem letu. 

Končni rok za izvedbo vseh del po tej pogodbi je 15. 9. 2021. 

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s posebnimi pogoji izvajanja del na 

lokaciji in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi rokov za izvajanje del 

po tej pogodbi. 

Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih 

primerih: 

 dogodki, ki so posledica višje sile; 

 prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika; 

 če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz 

5. člena te pogodbe; 

 če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe 

– v obsegu, ki je upravičen z dodatnimi deli ali spremembami. 
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Izvajalec mora predlagati naročniku podaljšanje pogodbenega roka v 

pisni obliki z obrazložitvijo najkasneje v petih dneh, ko izve za vzrok, 

zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do 

podaljšanja roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti 

sklenjen v obliki aneksa k tej pogodbi. 

Neupravičena prekoračitev rokov pomeni izvajalčevo zamudo, zaradi 

katere lahko naročnik uveljavlja ukrepe, določene v tej pogodbi. 

Način plačila in 

plačilni rok 

Plačila po mesečnih situacijah (glede na potrjena izvedena dela v 

mesečih poročilih s strani naročnika, skladno s predračunom), z valuto 

30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, ki ni zavrnjen 

v roku osmih dni od prejema.  

Izvajalec izstavi naročniku račun v predpisani elektronski obliki 

(eRačun). 

Plačilni rok: 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, ki 

ni zavrnjen v roku osmih dni od prejema. 

Čas odprave napake 

/ izvedbe navodila 
Po dogovoru z naročnikom. 

Pooblaščeni 

predstavniki strank 

Na strani naročnika Na strani izvajalca 

Ime in priimek: Primož Glogovčan 

Tel. št.:01 244 53 51 

E-pošta: 

primoz.glogovcan@zrsvn.si 

Ime in priimek: 

Tel. št.: 

E-pošta: 

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi 

predstavnikov v roku treh dni po zamenjavi. 

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti 

poslane nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije 

so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek izvedbe del, projektno 

dokumentacijo ter spremembe teh, situacije, prevzeme in potrjevanja, 

plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe. Komunikacije, ki majo 

za posledico spremembo izvedbe del, pogodbene cene ali pogodbenega 

roka kot tudi vsi dokumenti, ki so podlaga za plačilo ali zavrnitev, se 

pošiljajo pisno (priporočeno). Operativne komunikacije brez zgoraj 

naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona. Vsa pisanja in 

elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v 

skladu s to pogodbo. 

4. člen 

ODDAJA DEL PODIZVAJALCEM 
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Št. 

Podizvajalec 

(naziv in sedež, 

zakoniti 

zastopnik) 

Kontaktni podatki Opis del 

Delež oddanih 

del v % od 

celote 

1     

2     

1) V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi  

sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg storitev ter cena za 

opravljene storitve.  

2) V  kolikor  podizvajalec  v  skladu  in  na  način,  določen  v  drugem  in  tretjem  odstavku  

94.  člena  ZJN-3 zahteva  neposredna  plačila,  izvajalec  s  to  pogodbo  pooblašča  

naročnika,  da  na  podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje 

podizvajalcu. 

3) V primeru iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec za vsakega podizvajalca predložiti 

soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega  naročnik  namesto  (glavnega)  

izvajalca  poravna  podizvajalčevo  terjatev  do  (glavnega) izvajalca ter svojemu računu 

ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil 

4) Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila mora (glavni) izvajalec najpozneje v 60 

dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno 

izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo 

podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika. 

5) Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe mora izvajalec, ki po sklenitvi 

pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim 

podizvajalcem v roku petih dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati: 

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena 

ZJN-3, 

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec 

neposredno plačilo zahteva. 

6) Naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi 

odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri 

čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka. 

7) Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo: 

 okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in 

oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti; 
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 potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec 

sam ne more izvesti; 

 specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za  izvedbo 

pogodbenih del; 

 časovne,  organizacijske  ali  tehnične  okoliščine,  zaradi  katerih je  vključitev 

podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v 

pogodbenem času. 

8) Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil 

in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in 

pravočasno izvedbo pogodbenih del. 

5. člen 

IZVEDBA IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

1) S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določena dela v skladu s ponudbo, 

obrazcem Predračun.xls in Projektno nalogo, ki so priloga te pogodbe, naročnik pa mu bo 

za to plačal pogodbeno ceno navedeno v tej pogodbi.  

2) Način izvedbe del sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi 

naročnik, če ni določen v prilogah pogodbe ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja 

kaj drugega. 

3) Naročnik se obvezuje, da bo: 

 pred pričetkom izvajanja del organiziral uvodni sestanek z izvajalcem in se dogovoril 

o začetku del in podrobnem terminskem načrtu; 

 izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej 

pogodbi ter mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; 

 pridobil soglasja lastnikov zemljišč, ki so predmet izvedbe javnega naročila in soglasja 

pristojnih organov v skladu z zakonodajo Republike Slovenije; 

 izvajal naravovarstveni nadzor; 

 na lokaciji kjer se izvajajo dela s trakom označil mesta v katera izvajalec ne sme 

posegati s strojno mehanizacijo; 

 določil mesta za prevzem lesne biomase s strani lastnikov zemljišč; 

 sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu z 

obrazcem Predračun.xls in Projektno nalogo; 

 obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale 

na potek in obseg predmeta pogodbe; 

 plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo. 
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4) Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v 

zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del zaradi opustitve naročnikove 

dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane 

le zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik zaradi svoje zamude primerno podaljša 

izvedbene roke in opravi ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši 

položaj, kot če zamude ne bi bilo. 

5) Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del in nobena situacija ali prevzem ne more 

biti veljaven in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri naročnik sam. 

Kakršnokoli odstopanje od Projektne naloge ali te pogodbe s strani izvajalca brez 

predhodne odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje 

od Projektne naloge naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika 

takoj vzpostaviti pravilno stanje izvedbe del. 

6) Izvajalec se obvezuje, da bo: 

 prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu s slovenskimi 

standardi in zakoni, tehničnimi predpisi; morebitna škoda med izvedbo oziroma v 

zvezi z njo bremeni izvajalca; 

 izvedel dela po tej pogodbi v skladu z navodili naročnika, obrazcem Predračun.xls in 

Projektno nalogo; 

 pričel z deli v desetih dneh po podpisu pogodbe; 

 za vsako spremembo predhodno pridobil pisno soglasje naročnika, sicer se bo štelo, 

da naročnik k spremembi ni dal svojega soglasja; 

 predstavniku naročnika omogočil vpogled v situacije (račune) podizvajalcev, v kolikor 

bo to potrebno za določitev stopnje gotovosti izvršenih del, na osnovi katere se bodo 

izstavljale mesečne situacije; 

 dela izvedel z usposobljenimi delavci in ustrezno mehanizacijo; 

 posekano biomaso (debla dreves) odložil na mesto, ki ga določi naročnik in je 

namenjeno prevzemu lesa s strani lastnikov zemljišč; 

 uporabljal z naročnikom v naprej dogovorjene spravilne poti; 

 pet delovnih dni pred izvedbo del (v primeru prekinitve posameznih del, pet delovnih 

dni pred vsakokratno izvedbo del) obvestil naročnika o pričetku izvedbe del; pred 

pričetkom del znotraj območja označenega s trakom mora izvajalec obvestiti 

naročnika posebej zaradi podrobnejšega nadzora na terenu 

 med izvajanjem pogodbenih del poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, 

varstva okolja in varstva pred požarom; 

 skladno z navodili naročnika poročal o izvajanju del v pisni obliki; 

 v primeru nepredvidenih, presežnih in dodatnih del ali sprememb glede na začeten 
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obrazec Predračun.xls in Projektno nalogo, obvestil naročnika in opravil ta dela le po 

pisnem nalogu naročnika; 

 uredil vse potrebno za dovoz in odvoz odpadnega materiala na/z lokacije kjer se dela 

izvajajo ter upošteval predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki; 

 sproti čistil cestišče in druge površine, ki jih bo uporabljal za transport; 

 pred vsakim prihodom mehanizacije na območje mokrišča, se mora mehanizacijo 

temeljito očistiti, zaradi preprečevanja morebitnega vnosa invazivnih tujerodnih 

rastlinskih vrst;  

 povrnil vrednost poškodb in saniral poškodbe, ki bi v času in zaradi izvajanja 

predmetnega javnega naročila nastale naročniku ter tretjim osebam ter jamčil 

naročniku, da ne bo škode in tožb z odškodninskimi zahtevki in v primeru nastanka 

takšnih morebitnih zahtevkov tretjih oseb naročniku dal dodatno jamstvo in 

zavarovanje za primer uveljavljanja takšnih zahtevkov tretjih oseb zoper naročnika; 

 zagotovil prisotnost in sodelovanje pooblaščenega predstavnika na strani izvajalca na 

vseh dogovorih in operativnih sestankih, na zahtevo naročnika le temu predložil 

podroben in natančen pisni opis izvajanja posameznih del po časovnem načrtu ter 

izvajanja vseh ostalih dejanj, ki so potrebna za izvajanje del; 

 v obdobju izvajanja del tesno sodeloval z naročnikom in se prilagajal okoliščinam, ki 

jih narekujejo vremenski pogoji, nosilnost tal in strokovna ocena naravovarstvene 

službe; 

 takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile 

kvalitetno in pravilno izvedbo del; 

 v teku izvajanja pogodbe zagotavljal razpoložljivost ponujenih kadrovskih, 

tehnoloških in organizacijskih resursov – do spremembe prijavljenih kadrov ali 

podizvajalcev lahko pride le po predhodnem pisnem soglasju naročnika; 

 omogočal ustrezen nadzor naročniku. 

 Upošteval vse naravovarstvene omilitvene ukrepe dovoljenj za poseg v naravo 

(priloga k pogodbi): 

- št. 354-6/2020/3 (25240), z dne 22.06.2020;   

- št. 354-7/2020/3 (25240), z dne 22.06.2020;  - št. 354-8/2020/3 (25240), z 

dne 22.06.2020; 

- št. 354-5/2020/4 (25240), z dne 17.06.2020;     

- št. 354-3/2020/4 (25240), z dne 17.06.2020;     

- št. 354-4/2020/4 (25240), z dne 17.06.2020;     

- št. 356-8/2019-3, z dne 24.01.2020 
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- št. 356-8/2019-5, z dne 11.03.2020 

7) Če naročnik naroči izvajalcu dela, s katerimi bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena 

nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne 

da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Če naročilo ne omogoča 

strokovno optimalne izvedbe del ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, 

mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo. 

8) Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni 

kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup, razdre 

pogodbo, uveljavi finančno zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v 

primeru škode pa tudi zahteva odškodnino. 

9) Za potrebe izvajanje te pogodbe pogodbeni stranki uporabljata elektronsko komunikacijo 

(v pogodbi navedeno e-pošto) in sta dolžni obe zagotoviti, da bodisi nasprotna stranka, 

bodisi nasprotni informacijski sistem potrdi vsak prejem tako dogovorjene poslovne 

komunikacije. 

6. člen 

OBRAČUN IZVEDENIH DEL 

1) Izvajalec bo izvedene količine del obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in 

končno situacijo, izdano na podlagi končnega obračuna del.  

2) Začasno situacijo je dolžan izvajalec izstaviti desetega (10.) dne v mesecu za pretekli 

mesec. Končno situacijo je dolžan izvajalec izstaviti po dokončno potrjenem končnem 

obračunu.  

3) Naročnik je dolžan v naslednjih osmih dneh po prejemu situacijo potrditi ali pa zavrniti z 

obrazložitvijo. Če situacija v danem roku ni zavrnjena z obrazložitvijo, se šteje za 

potrjeno. Potrjena situacija je podlaga za izdajo računa in izplačilo. Če je naročnikova 

zavrnitev delna, je nesporni del računa dolžan plačati. 

4) V kolikor situacije v pogodbenem roku nadzorni organ iz kakršnegakoli razloga ne more 

pregledati in potrditi, sme izvajalec zahtevati plačilo tistega dela neoverjene situacije, 

glede katerega naročniku nesporno dokaže, da so bile obračunane količine del dejansko 

izvršene. Za plačilo neoverjene situacije veljajo enaki roki, kot so navedeni v predhodnem 

odstavku. 

5) Začasne situacije zapadejo v plačilo 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa. 

6) Končna situacija zapade v plačilo 30 dni po prejemu računa končnega obračuna za 

znesek, ki bo določen v zapisniku o končnem obračunu. 

7) Naročnik bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca naveden v tej 

pogodbi. 

8) Izvajalec lahko v primeru zakasnitve plačila zaračuna naročniku zamudne obresti v skladu 
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z veljavnimi predpisi. V primeru ponavljanja zamud pri plačilu lahko izvajalec po pisnem 

opominu razdre pogodbo. 

9) Račun in spremljajoči dokumenti morajo biti izdani izključno v elektronski obliki skladno 

s tretjim odstavkom 26. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske 

uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16). 

10) Izvajalec mora na poziv naročnika dostaviti v pregled seznam obračunskih izmer ali 

dostaviti barvni scan seznama obračunskih izmer obračunanih postavk v situaciji. 

7. člen 

IZROČITEV, PREVZEM DEL IN KONČNI OBRAČUN 

1) Izvajalec je dolžan ob zaključku del naročnika takoj pozvati na prevzem del. Naročnik se 

zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku dveh dni po prejemu izvajalčevega 

obvestila. 

2) O dokončanju in prevzemu sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank 

primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: 

 ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom 

in pravilom stroke; 

 datume začetka in končanja del in datum prevzema del; 

 kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo; 

 opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti; 

 morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja. 

3) Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena 

dela končati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik 

angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun. 

4) Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del začneta z izdelavo 

končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v tridesetih 

dneh od dneva predaje in sprejema del. Če katerakoli od pogodbenih strank brez 

utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme v 

njeni odsotnosti izdelati nasprotna stranka. 

8. člen 

ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN 

3) Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih in 

sporazumno podaljšanih rokov izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati 

plačilo pogodbene kazni v višini 0,1 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV za vsak dan 

zamude, vendar ne več kot 5 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV. Naročnik sme pravico 

do pogodbene kazni uveljavljati najkasneje v končnem obračunu del. 
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4) Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z 

nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po 

splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene 

kazni. 

9. člen 

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

1) Izvajalec naročniku jamči, da: 

 bodo dela opravljene kakovostno, s kvalificiranimi kadri, v skladu z veljavnimi 

predpisi in standardi ter v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika; 

 bo kakovost opravljenih del preverjal in stalno skrbel za odpravo pomanjkljivosti, 

za katere bo izvedel na podlagi preverjanj ali informacij naročnika. 

10. člen 

VIŠJA SILA 

4) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo 

neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe 

ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. 

5) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh 

po nastanku le-te. 

6) Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz 

razlogov, ki so izven njenega nadzora. 

11. člen 

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

4) Izvajalec mora izvajalec najkasneje v desetih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe 

s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti finančno 

zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: 

Vrsta zavarovanja Vrednost in valuta 
Veljavnost 

(od / do) 

Bančna garancija po Enotnih 

pravilih za garancije na poziv 

(EPGP), revizija iz leta 2010, 

izdana pri MTZ pod št. 758 ali 

enakovredno kavcijsko 

zavarovanje zavarovalnice.  

Finančno zavarovanje mora 

vsebovati določilo iz katerega 

10% skupne pogodbene 

vrednosti v EUR z DDV 

od začetka veljavnosti 

pogodbe do 30 dni po roku 

za izpolnitev vseh 

obveznosti po tej pogodbi 
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jasno izhaja, da za bančno 

garancijo veljajo Enotna pravila 

za garancije na poziv (EPGP), 

revizija iz leta 2010, izdane pri 

MTZ pod št. 758. 

5) V kolikor se rok za izpolnitev obveznosti zaradi kakršnihkoli vzrokov podaljša, mora 

izvajalec pred potekom veljavnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti, dostaviti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti, z novim datumom veljavnosti. 

6) Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje v naslednjih primerih: 

 če izvajalec dela ne opravi v skladu z zahtevami pogodbe in prilogami pogodbe; 

 če naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca; 

 če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik, pomanjkljivosti 

ne odpravijo; 

 če izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj; 

 če izvajalec krši zaupnost podatkov; 

 če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na 

naročnikovi strani; 

 če izvajalec naročniku pravočasno ne izroči novega finančnega zavarovanja za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti (v kolikor je to potrebno skladno z drugim odstavkom 

tega člena); 

 v drugih primerih, kot to določa pogodba. 

6) Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa 

izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri 

dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo. 

7) Če naročnikova škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko naročnik zahteva 

razliko povrnitve nastale škode od izvajalca v celoti. 

12. člen 

POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI 

1) Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke varovali v skladu z določili te 

pogodbe in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 

2) Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi morebiti osebni ali drugi občutljivi podatki, do 

katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, 

da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te 
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pogodbe. 

3) Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za 

čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec 

naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna 

zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev. 

13. člen 

KONČNE DOLOČBE 

1) Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 

nedovoljeno korist za: 

 pridobitev posla ali 

 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 

organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni 

stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku 

je v primeru citiranih ravnanj nična. 

2) Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta 

obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to 

ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim 

bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba. 

3) Če ta pogodba ne ureja materije drugače, veljajo za presojo razmerja med strankama 

razen veljavne zakonodaje in dokumentov, ki so dodatek te pogodbe še naslednji 

dokumenti po naštetem vrstnem redu: 

 celotna razpisna dokumentacija, 

 izvajalčeva ponudba. 

4) S podpisom te pogodbe se izvajalec strinja z objavo te pogodbe in javno dostopnih 

informacij javnega značaja iz te pogodbe na nacionalnem portalu, namenjenem objavam 

o javnih naročilih, skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega 

značaja in določbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s področja javnega naročanja, 

koncesij in javno-zasebnih partnerstev. 

5) Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti 

sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih 

strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih 
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iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. 

6) Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, 

da je: 

 sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega 

odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali 

njegovega podizvajalca; 

 pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času 

izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim 

časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju 

elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu 

je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena 

globa za prekršek.  

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka 

veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa 

tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali 

zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem 

sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. 

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se 

šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

7) Pogodba je sestavljena v treh izvodih, od katerih prejme naročnik dva izvoda, izvajalec 

pa en izvod. 

Začetek veljavnosti Konec veljavnosti 

Z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank, 

če se uresniči odložni pogoj iz 11. člena te 

pogodbe (predložitev finančnega zavarovanja). 

Z dnem dokončanja del oziroma dosego 

končnega roka za izvedbo vseh del po tej 

pogodbi. 

Predčasna odpoved pogodbe 

Razlogi Odpoved velja 

9. Naročnik uveljavi finančno zavarovanje za 

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
2. Z dnem unovčenja finančnega zavarovanja. 

10. Neutemeljena zavrnitev naročila s 

strani izvajalca, odstopanje od naročenega 

načina izvedbe ali nekvalitetno oziroma 

nepravilno opravljena dela. 

Ad 2, 3, 4, 5, 6) Z dnem, ko izvajalec prejme 

obvestilo o odpovedi pogodbe. 

11. Zamuda izvajalca ali napake pri izvedbi, 
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ki bistveno zmanjšajo pomen posla. 

12. Ogrožanje zdravja, življenja, varnosti 

ali celovite stabilnosti izvedbe del. 

13. Dosežek maksimalne višine pogodbene 

kazni. 

14. V primerih določenih v 96. členu ZJN-3. 

15. V primeru, da izvajalec: 

- ne prične z izvedbo pogodbeno 

dogovorjenih del v pogodbenem roku, 

niti v naknadnem roku, ki mu ga določi 

naročnik; 

- po svoji krivdi zamuja z deli več kot 30 

dni; 

- ne dosega pogodbeno dogovorjene 

kvalitete in te ne vzpostavi niti v 

naknadnem roku, ki mu ga določi 

naročnik; 

- prekine z deli brez pisnega soglasja 

naročnika; 

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh 

zamud ne nadoknadi niti v naknadnem 

roku, ki mu ga določi naročnik. 

8. 15 dni po prejemu pisnega obvestila o 

odpovedi pogodbe. 

V tem primeru je izvajalec dolžan plačati 

maksimalno pogodbeno kazen v višini 5 % 

pogodbene vrednosti v EUR z DDV. 

16. Če naročnik za tekoče leto nima 

zagotovljenih finančnih sredstev. 
10. 2 meseca od prejema pisnega obvestila. 

11. Če naročnik ali njegov pooblaščenec 

izvede novo javno naročilo z istovrstnega 

področja, ali organ, pooblaščen za izvedbo 

skupnega javnega naročila za to področje, 

izvede javno naročilo, ki je po veljavni 

zakonodaji obvezujoče za naročnika. 

11. Z dnem pravnomočnosti novega javnega 

naročila. 

12. Če naročnik ne poravna zapadlih 

obveznosti. 

12. Po preteku 30 dni od obvestila 

naročniku. 

13. Če naročnik izvajalcu tudi po naknadno 

postavljenem roku ne posreduje navodil v 

zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta 

bistvena za izvedbo del. 

13. Po preteku 30 dni od obvestila 

naročniku. 

14. Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s 

strani nasprotne stranke, če kršitve ne 

14. Z dnem, ko nasprotna stranka prejme 

obvestilo o odpovedi pogodbe. 
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prenehajo po opominu, poslanem pisno ali 

elektronsko. V primeru odstopa sta 

pogodbeni stranki dolžni poravnati 

medsebojne obveznosti iz te pogodbe in 

nastalo škodo. 

15. Dogovorno med obema strankama. 
14. Po poravnavi medsebojnih obveznosti iz 

pogodbe. 

Ne glede na to katera od pogodbenih strank odpoveduje pogodbo, je  izvajalec dolžan izvršena 

dela, zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh dela pa nosi tista od strank, 

ki nosi odgovornost za odpoved pogodbe. 

Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z lokacije kjer 

se izvajajo dela svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti 

lokacijo kjer se dela izvajajo v roku osmih dni od odpovedi pogodbe. 

 

PRILOGE POGODBE 

6. del Obrazec Predračun.xls 

7. del Projektna naloga 

8. del 
Garancijski dokumenti (Finančno zavarovanje, ki ga v originalu hrani 

naročnik) 

9. del 
ePRO – Izjava/ Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 

ponudnika 

10. del 

Dovoljenja za poseg v naravo: 

- št. 354-6/2020/3 (25240), z dne 22.06.2020;   

- št. 354-7/2020/3 (25240), z dne 22.06.2020;   

- št. 354-8/2020/3 (25240), z dne 22.06.2020; 

- št. 354-5/2020/4 (25240), z dne 17.06.2020;     

- št. 354-3/2020/4 (25240), z dne 17.06.2020;     

- št. 354-4/2020/4 (25240), z dne 17.06.2020;     

- št. 356-8/2019-3, z dne 24.01.2020 

- št. 356-8/2019-5, z dne 11.03.2020 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.« 

ePRO© Stran 70/85 

 

 

Naročnik  Ponudnik/Izvajalec 

Zavod Republike Slovenije za varstvo 

narave 
  

Ljubljana, dne                   , dne 

Podpisnik: mag. Teo Hrvoje Oršanič, 

direktor 

 Podpisnik: 
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5 VZOREC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH 
OBVEZNOSTI  
PO EPGP-758 

 

 

 

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ 

 

 

ZA: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana 

 

DATUM: vpiše se datum izdaje 

 

VRSTA: kavcijsko zavarovanje / bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 

ŠTEVILKA: vpiše se številka zavarovanja 

 

GARANT: vpiše se naziv in naslov zavarovalnice / banke v kraju izdaje 

 

NAROČNIK: vpiše se naziv in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega 

ponudnika 
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UPRAVIČENEC: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana 

 

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz Pogodbe o vpiše se naziv pogodbe, št. vpiše se številka 

pogodbe, z dne vpiše se datum sklenitve pogodbe 

 

ZNESEK V EUR: vpiše se najvišji znesek s številko in besedo 

 

 

 

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V 

SPODNJEM BESEDILU: nobena 

 

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 

 

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v 

elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov navede se SWIFT naslova garanta 

 

KRAJ PREDLOŽITVE: vpiše se naslov podružnice garanta, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali 

elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot npr. garantov SWIFT naslov 

 

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli 

podružnici garanta na območju Republike Slovenije.  
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DATUM VELJAVNOSTI: vpiše se datum zapadlosti zavarovanja 

 

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: vpiše se naziv naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega 

naročanja izbranega ponudnika 

 

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek 

do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki 

predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo 

upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je 

priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik 

zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 

 

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma 

zahtevi za plačilo: 

- če izvajalec dela ne opravi v skladu z zahtevami pogodbe in prilogami pogodbe; 
- če naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca; 
- če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik, pomanjkljivosti ne odpravijo; 
- če izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj; 
- če izvajalec krši zaupnost podatkov; 

 
 
 
 

- če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na naročnikovi 
strani; 

- če izvajalec naročniku pravočasno ne izroči novega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti (v kolikor je to potrebno skladno z drugim odstavkom tega člena); 

- v drugih primerih, kot to določa pogodba. 
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Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred 

njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. 

 

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. 

 

Za to zavarovanje veljajo Enotna Pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod 

številko 758. 

 

            

 

 

 

 

                     Garant  

                                                                                                                           (žig in podpis) 
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6 IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH 

OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 
 

 

ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 

šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011). 

 

Javno naročilo 

Naročnik 

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 

Tobačna ulica 5 

1000 Ljubljana 

Oznaka javnega naročila JN-446/2019 

Predmet javnega naročila 
Odstranjevanje lesne zarasti na območjih Projekta Mala 

barja - Marja 

Podatki o pravni osebi – ponudniku 

Polno ime oz. naziv 

ponudnika 
 

Sedež ponudnika  

Občina sedeža ponudnika  

Številka vpisa v poslovni 

register (vložna št.) 
 

Matična številka podjetja  

 

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika 

udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe): 

 

Št. Ime in priimek/Naziv: 
Naslov stalnega 

bivališča/Sedež: 
Delež lastništva v % 

1     
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2     

3     

....    

 

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske 

družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti: 

 

Št. Naziv Sedež Matična številka 

1     

2     

3     

...    

*V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil zgornje tabele, bo naročnik štel, da ponudnik izjavlja, da 

nima povezanih družb. 

 

 

Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predloži tudi v elektronski obliki. 

 

 

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to 

za posledico ničnost pogodbe. 

 

 

Zakoniti zastopnik:    V/na         , dne         

 

       Ime in priimek: 

 

       Podpis in žig: 
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V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, se predmetni obrazec predloži tudi za partnerje. 

 

 

Opomba: V kolikor ponudnik tega obrazca ne bo predložil v ponudbi, ga bo naročnik zahteval 

naknadno od (izbranega) ponudnika, pred podpisom pogodbe. 
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7 IZJAVA O TEHNIČNI IN STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI 
 

Javno naročilo 

Naročnik Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 

Tobačna ulica 5 

1000 Ljubljana 

Oznaka javnega naročila JN-446/2019 

Predmet javnega naročila Odstranjevanje lesne zarasti na območjih Projekta Mala 

barja - Marja 

 

SKLOP 1: Brje-Zasip in Bodešče 
 

1. STROKOVNA SPOSOBNOST (skladno z zahtevo iz točke 7.C: Tehnična in strokovna 

sposobnost iz obrazca ePRO – Navodila ponudnikom, str. 8) 

Ime  

Priimek  

Predvidena vloga pri poslu upravljalec kmetijske mehanizacije 

Zaposlen pri  

Vozniški izpit F kategorije 
 DA 

 NE 

 

Ime  

Priimek  

Predvidena vloga pri poslu upravljalec kmetijske mehanizacije 

Zaposlen pri  

Vozniški izpit F kategorije 
 DA 

 NE 
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Ime  

Priimek  

Predvidena vloga pri poslu gozdarski sekač 

Zaposlen pri  

Javno veljavno potrdilo o 

nacionalni poklicni 

kvalifikaciji GOZDARSKI 

SEKAČ/GOZDARSKA 

SEKAČICA 

 DA 

 NE 

 

Ime  

Priimek  

Predvidena vloga pri poslu gozdarski sekač 

Zaposlen pri  

Javno veljavno potrdilo o 

nacionalni poklicni 

kvalifikaciji GOZDARSKI 

SEKAČ/GOZDARSKA 

SEKAČICA 

 DA 

 NE 

 

2. ORODJE, OBRAT ALI TEHNIČNA OPREMA (skladno z zahtevo iz točke 7.C: Tehnična in 

strokovna sposobnost iz obrazca ePRO – Navodila ponudnikom, str. 8) 

1x  gozdarski traktor z močjo vsaj 100 KM ali več, 

pnevmatike širine vsaj 450 mm ali več 

 DA 

 NE 

1x gozdarski mulčer 
 DA 

 NE 

1x gozdarski vitel 
 DA 

 NE 

1x gozdarska prikolica  DA 
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 NE 

1x bager vsaj 3 ali več z gosenicami 
 DA 

 NE 

ščipalne klešče za odstranjevanje večje grmovne zarasti 
 DA 

 NE 

 

SKLOP 2: Češeniške gmajne in Trzin Mlake 

 

1. STROKOVNA SPOSOBNOST (skladno z zahtevo iz točke 7.C: Tehnična in strokovna 

sposobnost iz obrazca ePRO – Navodila ponudnikom, str. 8) 

Ime  

Priimek  

Predvidena vloga pri poslu upravljalec kmetijske mehanizacije 

Zaposlen pri  

Vozniški izpit F kategorije 
 DA 

 NE 

 

Ime  

Priimek  

Predvidena vloga pri poslu upravljalec kmetijske mehanizacije 

Zaposlen pri  

Vozniški izpit F kategorije 
 DA 

 NE 

 

Ime  

Priimek  
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Predvidena vloga pri poslu gozdarski sekač 

Zaposlen pri  

Javno veljavno potrdilo o 

nacionalni poklicni 

kvalifikaciji GOZDARSKI 

SEKAČ/GOZDARSKA 

SEKAČICA 

 DA 

 NE 

 

Ime  

Priimek  

Predvidena vloga pri poslu gozdarski sekač 

Zaposlen pri  

Javno veljavno potrdilo o 

nacionalni poklicni 

kvalifikaciji GOZDARSKI 

SEKAČ/GOZDARSKA 

SEKAČICA 

 DA 

 NE 

 

2. ORODJE, OBRAT ALI TEHNIČNA OPREMA (skladno z zahtevo iz točke 7.C: Tehnična in 

strokovna sposobnost iz obrazca ePRO – Navodila ponudnikom, str. 8) 

1x  gozdarski traktor z močjo vsaj 100 KM ali več, 

pnevmatike širine vsaj 450 mm ali več 

 DA 

 NE 

1x gozdarski mulčer 
 DA 

 NE 

1x gozdarski vitel 
 DA 

 NE 

1x gozdarska prikolica 
 DA 

 NE 

1x bager vsaj 3 ali več z gosenicami 
 DA 

 NE 
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ščipalne klešče za odstranjevanje večje grmovne zarasti 
 DA 

 NE 

 

SKLOP 3: Krimsko hribovje 

 

1. STROKOVNA SPOSOBNOST (skladno z zahtevo iz točke 7.C: Tehnična in strokovna 

sposobnost iz obrazca ePRO – Navodila ponudnikom, str. 9) 

Ime  

Priimek  

Predvidena vloga pri poslu upravljalec kmetijske mehanizacije 

Zaposlen pri  

Vozniški izpit F kategorije 
 DA 

 NE 

 

Ime  

Priimek  

Predvidena vloga pri poslu gozdarski sekač 

Zaposlen pri  

Javno veljavno potrdilo o 

nacionalni poklicni 

kvalifikaciji GOZDARSKI 

SEKAČ/GOZDARSKA 

SEKAČICA 

 DA 

 NE 

 

2. ORODJE, OBRAT ALI TEHNIČNA OPREMA (skladno z zahtevo iz točke 7.C: Tehnična in 

strokovna sposobnost iz obrazca ePRO – Navodila ponudnikom, str. 9) 

1x  gozdarski traktor z močjo vsaj 100 KM ali več, 

pnevmatike širine vsaj 450 mm ali več 

 DA 

 NE 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.« 

ePRO© Stran 83/85 

 

1x gozdarski vitel 
 DA 

 NE 

1x gozdarska prikolica 
 DA 

 NE 

 

SKLOP 4: Mišja dolina 

 

1. STROKOVNA SPOSOBNOST (skladno z zahtevo iz točke 7.C: Tehnična in strokovna 

sposobnost iz obrazca ePRO – Navodila ponudnikom, str. 8) 

Ime  

Priimek  

Predvidena vloga pri poslu upravljalec kmetijske mehanizacije 

Zaposlen pri  

Vozniški izpit F kategorije 
 DA 

 NE 

 

Ime  

Priimek  

Predvidena vloga pri poslu upravljalec kmetijske mehanizacije 

Zaposlen pri  

Vozniški izpit F kategorije 
 DA 

 NE 

 

Ime  

Priimek  

Predvidena vloga pri poslu gozdarski sekač 
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Zaposlen pri  

Javno veljavno potrdilo o 

nacionalni poklicni 

kvalifikaciji GOZDARSKI 

SEKAČ/GOZDARSKA 

SEKAČICA 

 DA 

 NE 

 

Ime  

Priimek  

Predvidena vloga pri poslu gozdarski sekač 

Zaposlen pri  

Javno veljavno potrdilo o 

nacionalni poklicni 

kvalifikaciji GOZDARSKI 

SEKAČ/GOZDARSKA 

SEKAČICA 

 DA 

 NE 

 

2. ORODJE, OBRAT ALI TEHNIČNA OPREMA (skladno z zahtevo iz točke 7.C: Tehnična in 

strokovna sposobnost iz obrazca ePRO – Navodila ponudnikom, str. 8) 

1x  gozdarski traktor z močjo vsaj 100 KM ali več, 

pnevmatike širine vsaj 450 mm ali več 

 DA 

 NE 

1x gozdarski mulčer 
 DA 

 NE 

1x gozdarski vitel 
 DA 

 NE 

1x gozdarska prikolica 
 DA 

 NE 

1x bager vsaj 3 ali več z gosenicami 
 DA 

 NE 

ščipalne klešče za odstranjevanje večje grmovne zarasti  DA 
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 NE 

 

IZJAVA 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bodo vse storitve opravljene s 

prijavljenimi kadri in da imamo za izvedbo javnega naročila na razpolago vso potrebno 

mehanizacijo, ki omogoča odstranitev zarasti in možnosti izvedbe vzpostavitve travišč z 

mulčenjem in zemeljskimi deli. 

 

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik gospodarskega subjekta: 

 

V/na        , dne        

 

       Ime in priimek: 
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