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NaloZbo sofinancirata Evropska unifa iz Evropskega sklada za regionainirazvof in Republika Slovenija.

PONUDBENI PREDRACUN:
Javno naro&ilo: ODSTRANITEV LESNE ZARAST! V OBMOCIIH PROJEKTA MALA BARJA - MARIJA Sklop 2

Rekapitulacija:

zap. §t.  |Postavka Sklop 2
1|Odstranitev lesne zarasti Ce$enidke gmajne 2.050,00 €
2|Odstranitev lesne zarasti Trzin 23.068,00 €
3|Skupa) odstranitev lesne zarasti 25.118,00 €
4|Nepredvidena dela (10 %) 2.511,80€
5|Skupaj vrednost brez DDV 27.629,80 €
6|Obradunana vrednost DDV
7|Koné&na vrednost 2 DDV 27.629,80 €
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Enota Koli€éina Cena na enoto Cena
1 Posek grmovja in drevs (posamit), razrez, ha 0,16 1.500,00 240,00
2 Posek grmovja in dreves (srednje gosto), razrez, priprava zemljis¢a ha 0,17 1.500,00 255,00
3 Spravilo posekane biomase ha 0,33 2000 660,00
4 Vzpostavitev setno-spravilne poti m 200,00 2,00 400,00
5 Odstranjevanje/koénja predrastkov v letu 2021 ha 0,33 1.500,00 495,00
~ skupaj GOZDARSKA DELA 3 e ) = . = . | 2.050,00]
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Enota Koli¢ina Cena na enoto Cena

1 Posek grmovija in dreves do (posamit), posek, spravilo ha 0,38 2000,00 760,00

2 Posek grmovija in dreves (manj gosta zarast), posek, spravilo ha 0,50 2500,00 1.250,00

3 Posek grmovja in dreves (srednje gosto), posek, spravilo ha 0,09 3.500,00 315,00

4 Posek grmovja in dreves (gosta), posek, spravilo ha 1,52 4.000,00 6.080,00

5 Priprava zemlji¥¢a za vzpostavitev travi$¢a, muléenje ali roéna priprava zemljista ha 2,11 4800 10128,00

6 Vzpostavitev viake, z zatasnimi cevnimi propusti za prehod preko vodotoka m 400,00 2,00 800,00

7 Odstranjevanje/koénja predrastkov v letu 2021 ha 2,49 1.500,00 3.735,00
[ skupa) GOZDARSKA DELA S = R 5 ~ [23068,00]
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5 i§§§i Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Naziv in sedez ~|Tobacna ulica 5
e ;gg: 1000 Ljubljana

D . 2aDDV  |SI53845285

Ma;;gn_a._ﬁteu-_ilka 1684884003

Transakcijski radun |SIS6 0110 0603 0254 420
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-
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Telefon |01 230 95 00
E-pwggta __|zrsvn.ce@zrsvn.si
Skrbnlk pog“”'@dbe | Primoz Glogovcan, VIS]I naravovarstveni svetovalec .
Podlglsnlk“ ~ |mag. Teo Hrvoje Orsanic, direktor

in
ESSUDN&K/IZVA":A I Poslovoﬁz&i p::;ner I =l Partne&ﬁ&zw “ Partner X &
Nazivinsedezs | RRAM KOUADIL ST SANSLAY R0 SH W TorcckGzic b
ID &t. za DDV M52 ¥ 26533 369 TG
Matlcna Stevilka @‘:;::g& 0% (521000 oL &Yoo 240 Lp 15000
Transakcusm“‘racun G0 3000 0004 (5 b4 25k yd
Telefon DO ISy 222 -
E-posta L oAt MONT @aie o
Skrbnik pogodbe | | \bhan  [Dualic il
Podpisnik | JEea = URWMAM  \wuAtl

sklepata

POGODBO o odstranjevanju lesne zarasti na obmogjih
Projekta Mala barja - Marja
<stevilka pogodbe>

»Nalosbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.«

ePRO® Stran 54/85
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1. dlen
PODLAGA POGODBE

IN-446/2019, objava na portalu e-narocanje
e s . pod Stevilko ....ceeieniinnnnee.

2. clen
PREDMET POGODBE

1) Predmet pogodbe je odstranjevanje lesne zara§ti na obmodjih Projekta Mala barja -
Marja, in sicer (PONUDNIK USTREZNO OZMACI):

Z[SKLOP 2: Ceseniske gmajne in Trzin Mlake
[] sKLOP 3: Krimsko hribovje
[] sKLOP 4: Misja dolina
2) Dela se izvajajo v skladu z naslednjo dokumentacijo, ki so priloga pogodbe:
« Projektna naloga;

e obrazec Predracun.xls;

3. dlen
POGODBENA VREDNOST IN IZVEDBENI POGOJI
1) Skupna pogodbena vrednost je 217'62'3}{0 ............... EUR brez DDV oziroma
M 1sM.0.. DDV 2 AVELALEI EUR z DDV.

2) Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davénih predpisov v casu
trajanja te pogodbe, ki bi dolotali spremembo upostevane stopnje DDV in ki bi posledi¢no
vplivala na dogovorjeno pogodbeno ceno iz prejénjega odstavka, neto skupna pogodbena
cena ne spremeni, izvajalcu pa se ne glede na dolocbo fiksne pogodbene cene, prizna
razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena davéna stopnja se v pogodbenem
razmerju uporablja neposredno, brez vhovicne sklenitve dodatka za ta namen.

3) Pogodbena cena, dolodena v tej pogodbi, velja kot cena na enoto za dela nasteta v
obrazcu Predracun.xls in Projektni nalogi.

4) Izvajalec potrjuje in jamdci, da je pridobil vse podatke, ki se nanasajo na predmet
pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razdlenitev pogodbene cene, ali na
njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi.

Lokacija realizacije |Razvidno iz Projektne naloge.
F ; e -‘§$" = ®‘9 i 7 o SN B i = £ e Ry LSt
Naéin realizacije e e rlzvedua Nl Sl ARl gébrememb@ ey Sl

»Nalosbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.«
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Fiksne cene na enoto za ves Cas
trajanja pogodbe.

Konéna cena za izvedena dela ne

i
o Fiksna cena na enoto. sme presedi razpoloZljivih
. . sredstev.
= Obrafun glede na dejansko )
o ~ |izvedeno delo, ki ga potrdi Pogodber.\a cena s.e‘lahko spremeni
' ~ |naronik. le _zaradl morebitne spr_gmembe
. . projektne dokumentacije na
. = zahtevo naroénika, kar bosta
- e - pogodbeni  stranki urejali  z
- T |dodatkom k predmetni pogodbi.
: e - posek oz. sefnja lesne zarasti se ne izvaja med 1. 3. in 1. 8. v
0 tekocem letu, zaradi upostevanja dolodil 31., 32. in 33. flena
Zakona o divjadi in lovstvu;
i
- izvajalec je dolzan izvesti dela med 14. 9. 2020 in 28. 2. 2021.
R i
o = g -V kolikor izvajalec zaradi neugodnih vremenskih razmer ne bi
. - . uspel izvesti spravila biomase in pripraviti zemljisCe za

o
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vzpostavitev traviSCa do 28. 2. 2021, se ta dela lahko izvedejo
po pisni odobritvi naro¢nika do 1.7. 2021;

predrastke se odstranjuje v ¢asu med 1. 7. in 1. 9. 2021 po
zaklju¢enem odstranjevanju zarasti na doloéenem obmodju;

za odstranjevanje predrastkov ne velja terminska omejitev med
1. 3.in 1. 8. v tekocem letu.

Konéni rok za izvedbo vseh del po tej pogodbi je 15. 9. 2021.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s posebnimi pogoji izvajanja del na
lokaciji in da so ti pogoji upostevani pri doloditvi rokov za izvajanje del
po tej pogodbi.

Izvajalec ima pravico do podaljSanja pogodbenih rokov v naslednjih
primerih:

dogodki, ki so posledica visje sile;

prekinitev izvajanja del na zahtevo narocnika;

&e narotnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz
5. ¢lena te pogodbe;

e narocnik naro¢i dodatna dela ali ob&utne spremembe izvedbe
- v obsegu, ki je upravi¢en z dodatnimi deli ali spremembami.

»NaloZbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. «
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| pisni obliki z obrazloZitvijo najkasneje v petih dneh, ko izve za vzrok,

Izvajalec mora predlagati naro¢niku podaljsanje pogodbenega roka v-

zaradi katerega se Trok lahko podaljSa, sicer izgubi pravico do
podalj$anja roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti
sklenjen v obliki aneksa k tej pogodbi.

Neupravi¢ena prekoraditev rokov pomeni izvajalevo zamudo, zaradi
katere lahko narocnik uveljavlja ukrepe, dolocene v tej pogodbi.
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Naéin plaéila in
placilni rok

G

|ni zavrnjen v roku osmih dni od prejema.

Pla¢ila po mesecnih situacijah (glede na potrjena izvedena dela v
meseéih porodilih s strani naroénika, skiadno s predraunom), z valuto
30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega racuna, ki ni zavrnjen
v roku osmih dni od prejema.

izstavi elektronski obliki

Izvajalec naroéniku racun v predpisani

(eRadun).
Pladilni rok: 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega racuna, ki

‘| Po dogovoru z naroCnikom.

- Ha

Na strani narognika ~ Nastrani izvajalca

G

Ime in priimek: PrimoZ Glogovcan

| Tel. §t.:01 244 53 51
- |E-posta:
| primoz.glogovcan@zrsvn.si

Ime in priimek:UZEAN kW‘\C\IC
Tel. 8t.: g ¢4 F0OA 2272
E-posta: i b . 1041 @
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Pogodbeni stranki sta dolzni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi
predstavnikov v roku treh dni po zamenjavi.

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti
poslane nasprotni stranki po posti ali e-posti. Pomembne komunikacije
so tiste, ki zadevajo dolotbe te pogodbe, potek izvedbe del, projektno
dokumentacijo ter spremembe teh, situacije, prevzeme in potrjevanja,
placila, naro€ila, odredbe, opomine in pritozbe. Komunikacije, ki majo
za posledico spremembo izvedbe del, pogodbene cene ali pogodbenega
roka kot tudi vsi dokumenti, ki so podlaga za pladilo ali zavrnitev, se
posiljajo pisno (priporoceno). Operativne komunikacije brez zgoraj
naitetih ulinkov lahko potekajo preko telefona. Vsa pisanja in
elektronska posta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v

skladu s to pogodbo.

4, clen
ODDAIJA DEL PODIZVAJALCEM

»Nalozbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.«
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Podizvajalec Dele odd 'h_
x naziv in sedez . . elegsocdan
St. ( zlakons;(tei € Kontaktni podatki Opis del del v % od
zastopnik) Eelote
1 |PiDeg0REE K SKARvVenA 22 A |MULCANMNE 207
MARIAN Vo] /124%F VODice
sTAV Sta v RAMeli SECMIA DELI 2 o 7
2 | Mvpco S-P A4 3240 BAGROM 0%

1) V kolikor izvajalec pri izvajanju narocila nastopa s podizvajaici, se zavezuje, da bo z njimi
sklenil pogodbe, v katerih bo natancno dolo¢ena vrsta in obseg storitev ter cena za
opravljene storitve.

2) V kolikor podizvajalec v skladu in na nacin, doloten v drugem in tretjem odstavku
94. &ena ZIN-3 zahteva neposredna pladila, izvajalec s to pogodbo pooblasca
naro¢nika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije neposredno placuje
podizvajalcu.

3) V primeru iz prejSnjega odstavka, mora izvajalec za vsakega podizvajalca predloziti
soglasje za neposredno placilo, na podlagi katerega naroénik namesto (glavnega)
izvajalca poravna podizvajal¢evo terjatev do (glavnega) izvajalca ter svojemu ratunu
ali situaciji priloZiti ra¢un ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil

4) Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila mora (glavni) izvajalec najpozneje v 60
dneh od placila konénega racuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno

izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel pladilo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo
podizvajalca pridobiti predhodno soglasje narocnika.

5) Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe mora izvajalec, ki po sklenitvi
pogodbe o izvedbi javnega narocila zamenja podizvajalca ali Ce sklene pogodbo z novim
podizvajalcem v roku petih dni po spremembi obvestiti naro¢nika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in Zetrte alineje drugega odstavka 94. flena
ZIN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno placilo, v kolikor podizvajalec
neposredno placilo zahteva.

6) Narocnik na podlagi etrtega odstavka 94. dena ZIN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi
odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca Sele po naro&nikovi odobritvi, pri
&emer mora predloZiti vse zahtevane dokumente iz prejsnjega odstavka.

7) Med utemeljene razloge za angaZiranje novega podizvajalca se Stejejo:

o okolistine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in
oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

»NaloZbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. «
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8)

1)

2)

3)

« potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec
sam ne more izvesti;

o specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo
pogodbenih del;

o &asovne, organizacijske ali tehni¢ne okolis¢ine, zaradi katerih je vkljucitev
podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v
pogodbenem casu.

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil
in naro&nikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in
pravocasno izvedbo pogodbenih del.

5. dlen
IZVEDBA IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

S to pogodbo se izvajalec zaveze opraviti v pogodbi dolocena dela v skladu s ponudbo,
obrazcem Predracun.xls in Projektno nalogo, ki so priloga te pogodbe, naro¢nik pa mu bo
za to placal pogodbeno ceno navedeno v tej pogodbi.

Nadin izvedbe del sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, ¢e ga ne dolodi
naro&nik, &e ni dolo¢en v prilogah pogodbe ali Ce iz vsebine in namena narodila ne izhaja
kaj drugega.

Naroénik se obvezuje, da bo:

e pred pri¢etkom izvajanja del organiziral uvodni sestanek z izvajalcem in se dogovoril
o zaletku del in podrobnem terminskem nacrtu;

e izvajalcu pravocasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej
pogodbi ter mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi;

o pridobil soglasja lastnikov zemljis¢, ki so predmet izvedbe javnega narocila in soglasja
pristojnih organov v skladu z zakonodajo Republike Slovenije;

« izvajal naravovarstveni nadzor;

« na lokaciji kjer se izvajajo dela s trakom oznadil mesta v katera izvajalec ne sme
posegati s strojno mehanizacijo;

o dolodil mesta za prevzem lesne biomase s strani lastnikov zemljiS¢;

o sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu z
obrazcem Predracun.xls in Projektno nalogo;

o obve&al izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale
na potek in obseg predmeta pogodbe;

« pladal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na naéin, dogovorjen s to pogodbo.

»Nalosbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.«
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4)

5)

6)

Neizpolnjevanje zgoraj nastetih narocnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v
zamudi, & je edini in neposredni razlog zamude del zaradi opustitve narocnikove
dolZnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za Skodo, ki neposredno nastane
le zaradi opustitve ali zamude naro¢nika. Naroc¢nik zaradi svoje zamude primerno podaljsa
izvedbene roke in opravi ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabsi
polozaj, kot ¢e zamude ne bi bilo.

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del in nobena situacija ali prevzem ne more
biti veljaven in narofnika ne obvezuje, e je predhodno ne odobri narocCnik sam.
Kakrénokoli odstopanje od Projektne naloge ali te pogodbe s strani izvajalca brez
predhodne odobritve naro¢nika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje
od Projektne naloge naroéniku odSkodninsko odgovoren in mora na zahtevo narocCnika
takoj vzpostaviti pravilno stanje izvedbe del.

Izvaijalec se obvezuje, da bo:

« prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu s slovenskimi
standardi in zakoni, tehni¢nimi predpisi; morebitna Skoda med izvedbo oziroma v
zvezi z njo bremeni izvajalca;

o izvedel dela po tej pogodbi v skladu z navodili naro¢nika, obrazcem Predracun.xls in
Projektno nalogo;

e pricel z deli v desetih dneh po podpisu pogodbe;

« za vsako spremembo predhodno pridobil pisno soglasje narocnika, sicer se bo Stelo,
da naro&nik k spremembi ni dal svojega soglasja;

« predstavniku naro&nika omogocil vpogled v situacije (raéune) podizvajalcev, v kolikor
bo to potrebno za doloitev stopnje gotovosti izvréenih del, na osnovi katere se bodo
izstavljale mesecne situacije;

e dela izvedel z usposobljenimi delavci in ustrezno mehanizacijo;

o posekano biomaso (debla dreves) odlo¥il na mesto, ki ga dolo¢i narocnik in je
namenjeno prevzemu lesa s strani lastnikov zemljisc;

« uporabljal z naroc¢nikom v naprej dogovorjene spravilne poti;

« pet delovnih dni pred izvedbo del (v primeru prekinitve posameznih del, pet delovnih
dni pred vsakokratno izvedbo del) obvestil narocnika o pricetku izvedbe del; pred
pricetkom del znotraj obmodja oznalenega s trakom mora izvajalec obvestiti
narocnika posebej zaradi podrobnejSega nadzora na terenu

o med izvajanjem pogodbenih del poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu,
varstva okolja in varstva pred pozarom;

« skladno z navodili naroénika porocal o izvajanju del v pisni obliki;

e v primeru nepredvidenih, preseznih in dodatnih del ali sprememb glede na zacCeten
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obrazec Predradun.xls in Projektno nalogo, obvestil narocnika in opravil ta dela le po
pisnem nalogu narocCnika;

« uredil vse potrebno za dovoz in odvoz odpadnega materiala na/z lokacije kjer se dela
izvajajo ter uposteval predpise v zvezi z ravhanjem z odpadki;

o sproti istil cestidée in druge povrsine, ki jih bo uporabljal za transport;

« pred vsakim prihodom mehanizacije na obmocje mokrié¢a, se mora mehanizacijo
temeljito odistiti, zaradi prepreevanja morebitnega vnosa invazivnih tujerodnih
rastlinskih vrst;

e povril vrednost poskodb in saniral poskodbe, ki bi v ¢asu in zaradi izvajanja
predmetnega javnega narocila nastale naroéniku ter tretjim osebam ter jamdil
naro¢niku, da ne bo $kode in tozb z odSkodninskimi zahtevki in v primeru nastanka
tak&nih morebitnih zahtevkov tretjih oseb naroéniku dal dodatno jamstvo in
zavarovanje za primer uveljavljanja tak&nih zahtevkov tretjih oseb zoper narocnika;

e zagotovil prisotnost in sodelovanje pooblasc¢enega predstavnika na strani izvajalca na
vseh dogovorih in operativnih sestankih, na zahtevo naro&nika le temu predlozil
podroben in natanden pisni opis izvajanja posameznih del po ¢asovnem nacrtu ter
izvajanja vseh ostalih dejanj, ki so potrebna za izvajanje del;

« v obdobju izvajanja del tesno sodeloval z naro¢nikom in se prilagajal okolis¢inam, ki
jih narekujejo vremenski pogoji, nosilnost tal in strokovna ocena naravovarstvene

sluzbe;

« takoj pisno opozoril naro¢nika na okoliCine, ki bi lahko oteZile ali onemogocile
kvalitetno in pravilno izvedbo del;

e Vv teku izvajanja pogodbe zagotavljal razpoloZljivost ponujenih kadrovskih,
tehnologkih in organizacijskin resursov - do spremembe prijavljenih kadrov ali
podizvajalcev lahko pride le po predhodnem pisnem soglasju narocnika;

o omogotal ustrezen nadzor narocniku.

e Uposteval vse naravovarstvene omilitvene ukrepe dovoljenj za poseg v naravo
(priloga k pogodbi):
_ &t 354-6/2020/3 (25240), z dne 22.06.2020;

_ . 354-7/2020/3 (25240), z dne 22.06.2020; - &t. 354-8/2020/3 (25240), z
dne 22.06.2020;

_ %t 354-5/2020/4 (25240), z dne 17.06.2020;
_ . 354-3/2020/4 (25240), z dne 17.06.2020;
_ ¥t 354-4/2020/4 (25240), z dne 17.06.2020;
- &t. 356-8/2019-3, z dne 24.01.2020
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- &t. 356-8/2019-5, z dne 11.03.2020

Ce naroénik narodi izvajalcu dela, s katerimi bi bili kr3eni predpisi ali pa povzrocena
nesorazmerna koda naroéniku ali tretjemu, lahko izvajalec takSno narodilo odkloni, ne
da bi krégil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Ce narodilo ne omogoda
strokovno optimalne izvedbe del ali pa zahteva reditve, ki niso v skladu s pravili stroke,
mora izvajalec naro¢nika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejso izvedbo.

Neutemeljena zavrnitev narocila ali odstopanje od narofenega nacina izvedbe pomeni
kréitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naroénik izvede kritni kup, razdre
pogodbo, uveljavi finan¢no zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v
primeru $kode pa tudi zahteva od3kodnino.

Za potrebe izvajanje te pogodbe pogodbeni stranki uporabljata elektronsko komunikacijo
(v pogodbi navedeno e-posto) in sta dolZni obe zagotoviti, da bodisi nasprotna stranka,
bodisi nasprotni informacijski sistem potrdi vsak prejem tako dogovorjene poslovne
komunikacije.

6. clen
OBRACUN IZVEDENIH DEL

Izvajalec bo izvedene kolicine del obracunaval z zacasnimi mesecnimi situacijami in
konéno situacijo, izdano na podlagi kon¢nega obracuna del.

Zalasno situacijo je dolZan izvajalec izstaviti desetega (10.) dne v mesecu za pretekli
mesec. Konéno situacijo je dolZan izvajalec izstaviti po dokonéno potrjenem konénem
obracunu.

Narocnik je dolZan v naslednjih osmih dneh po prejemu situacijo potrditi ali pa zavrniti z
obrazloZitvijo. Ce situacija v danem roku ni zavrnjena z obrazloZitvijo, se Steje za
potrjeno. Potrjena situacija je podlaga za izdajo raduna in izpladilo. Ce je narocnikova
zavrnitev delna, je nesporni del rauna dolzan placati.

V kolikor situacije v pogodbenem roku nadzorni organ iz kakrsnegakoli razloga ne more
pregledati in potrditi, sme izvajalec zahtevati placilo tistega dela neoverjene situacije,
glede katerega narocniku nesporno dokae, da so bile obratunane kolicine del dejansko
izvréene. Za platilo neoverjene situacije veljajo enaki roki, kot so navedeni v predhodnem
odstavku.

Zatasne situacije zapadejo v placilo 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega racuna.

Konéna situacija zapade v pladilo 30 dni po prejemu racuna konénega obracuna za
znesek, ki bo dolocen v zapisniku o konénem obracunu.

Naro&nik bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski racun izvajalca naveden v tej
pogodbi.
Izvajalec lahko v primeru zakasnitve placila zara¢una naro&niku zamudne obresti v skladu
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9)

z veljavnimi predpisi. V primeru ponavljanja zamud pri pladilu lahko izvajalec po pisnem
opominu razdre pogodbo.

Racun in spremljajo¢i dokumenti morajo biti izdani izkljuéno v elektronski obliki skladno
s tretjim odstavkom 26. clena Zakona o opravljanju pladilnih storitev za proracunske
uporabnike (Uradni list RS, gt. 77/16).

10)Izvajalec mora na poziv naro¢nika dostaviti v pregled seznam obracunskih izmer ali

1)

2)

3)

4)

3)

dostaviti barvni scan seznama obracunskih izmer obradunanih postavk v situaciji.
7. Clen
1ZROCITEV, PREVZEM DEL IN KONCNI OBRACUN

Izvajalec je dolZan ob zakljucku del naroé&nika takoj pozvati na prevzem del. Naroé¢nik se
zavezuje dokoncana dela prevzeti najkasneje v roku dveh dni po prejemu izvajal¢evega
obvestila.

O dokondanju in prevzemu sestavijo pooblaseni predstavniki pogodbenih strank
primopredajni zapisnik, v katerem natanéno ugotovijo predvsem:

« ali izvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom
in pravilom stroke;

« datume zadetka in kon&anja del in datum prevzema del;

e kakovost izvedenih del in pripombe narocnika v zvezi z njo;

« opredelitev del, ki jih je izvajalec dolzan ponovno izvesti, dokondati ali popraviti,
e morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprasanja.

Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec dolocena
dela koncati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme narocnik
angaZirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalCev racun.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del zafneta z izdelavo
kon¢nega obrauna, ki ga izdelata v najkrajsem moznem roku, najkasneje pa v tridesetih
dneh od dneva predaje in sprejema del. Ce katerakoli od pogodbenih strank brez
utemeljenega razloga ne Zeli in ne sodeluje pri izdelavi kon¢nega obracuna, ga sme V
njeni odsotnosti izdelati nasprotna stranka.

8. dlen
ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drZi s to pogodbo dogovorjenih in
sporazumno podalj$anih rokov izvedbe del, sme naroé¢nik za vsak dan zamude zahtevati
platilo pogodbene kazni v vigini 0,1 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV za vsak dan
zamude, vendar ne vec¢ kot 5 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV. Naroc¢nik sme pravico
do pogodbene kazni uveljavijati najkasneje v koncnem obracunu del.
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4) Pogodbeni stranki soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom &kode naroéniku. Povradilo tako nastale Skode bo narocnik uveljavil po
splognih nadelih od3kodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene
kazni.

9. dlen
JAMSTVA IN GARANCIISKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
1) Izvajalec narocniku jamci, da:

« bodo dela opravijene kakovostno, s kvalificiranimi kadri, v skladu z veljavnimi
predpisi in standardi ter v skladu s specificiranimi zahtevami narocnika;

o bo kakovost opravijenih del preverjal in stalno skrbel za odpravo pomanjkljivosti,
za katere bo izvedel na podlagi preverjanj ali informacij naroc¢nika.

10. ¢len
VISIA SILA

4) Pod visjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepri¢akovani dogodki, ki nastopijo
neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe
ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

5) Izvajalec je dolzan pisno obvestiti naro&nika o nastanku visje sile v dveh delovnih dneh
po nastanku le-te.

6) Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz
razlogov, ki so izven njenega nadzora.

11.dlen
FINANCNO ZAVAROVANIE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

4) Izvajalec mora izvajalec najkasneje v desetih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe
¢ strani naronika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naroc¢niku izroditi finanéno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki:

=
G

i

TSN S i e sl ) Vel
\rsta zavarovanja |  Vrednostinwvaluta | o4y

G

Ban¢na garancija po Enotnih
pravilih za garancije na poziv

(EPGP), revizija iz leta 2010, od zacdetka veljavnosti
izdana pri MTZ pod §t. 758 ali| 10% skupne pogodbene pogodbe do 30 dni po roku
enakovredno kavcijsko| vrednosti v EUR z DDV za izpolnitev vseh
zavarovanje zavarovalnice. obveznosti po tej pogodbi

Finan¢no zavarovanje mora
vsebovati dolocilo iz katerega
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jasno izhaja, da za bancno
garancijo veljajo Enotna pravila

Za

revizija iz leta 2010, izdane pri
MTZ pod st. 758.

garancije na poziv (EPGP),

5)

6)

6)

7)

1)

2)

V kolikor se rok za izpolnitev obveznosti zaradi kakrsnihkoli vzrokov podaljsa, mora
izvajalec pred potekom veljavnega financnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, dostaviti novo finanno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, z novim datumom veljavnosti.

Naroénik lahko unovdéi finanéno zavarovanje v naslednjih primerih:
« e izvajalec dela ne opravi v skladu z zahtevami pogodbe in prilogami pogodbe;
« e naroénik razdre pogodbo zaradi krsitev ali zamude na strani izvajalca;

o &e se na zahtevo narocnika, v primernem roku, ki ga doloci narocnik, pomanjkljivosti
ne odpravijo;

o e izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stecaj;
o &e izvajalec krsi zaupnost podatkov;

« e izvajalec brez dogovora z naroc¢nikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na
naroCnikovi strani;

e e izvajalec narogniku pravocasno ne izroci novega finanénega zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti (v kolikor je to potrebno skladno z drugim odstavkom
tega Clena);

e v drugih primerih, kot to doloca pogodba.

Naro&nik lahko finanéno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa
izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po posti, najkasneje tri
dni po dnevu, ko ga je predlozil v izplacilo.

Ce naroénikova $koda presega znesek finanénega zavarovanja, lahko naro¢nik zahteva
razliko povrnitve nastale Skode od izvajalca v celoti.

12.c¢len
POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke varovali v skladu z dolodili te
pogodbe in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi morebiti osebni ali drugi obcutljivi podatki, do
katerih bi prisli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta,
da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izklju¢no v zvezi z izvedbo te
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pogodbe.

Obveznost varovanja podatkov se nanasa tako na Cas izvr8evanja pogodbe, kot tudi za
¢as po tem. V primeru kriitve dolo&b o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec
naroéniku odgkodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno Skodo. Morebitna
zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost krsiteljev.

13.¢len
KONCNE DOLOCBE

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na ra¢un druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kaksno

nedovoljeno korist za:

e pridobitev posla ali

« za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali

e za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

« za drugo ravnanije ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzroéena $koda ali je omogocena pridobitev nedovoljene Kkoristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je v primeru citiranih ravnanj nicna.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpiSeta
obe pogodbeni stranki. Ce katerakoli od dolocb te pogodbe je ali postane neveljavna, to
ne vpliva na ostale dolocbe. Neveljavna dolotba se nadomesti z veljavno, ki mora &im
bolj ustrezati namenu, ki ga je Zelela dosedi neveljavna dolocba.

Ce ta pogodba ne ureja materije drugade, veljajo za presojo razmerja med strankama
razen veljavne zakonodaje in dokumentov, ki so dodatek te pogodbe 3e naslednji
dokumenti po nastetem vrstnem redu:

« celotna razpisna dokumentacija,
o izvajaléeva ponudba.

S podpisom te pogodbe se izvajalec strinja z objavo te pogodbe in javno dostopnih
informacij javnega znacaja iz te pogodbe na nacionalnem portalu, namenjenem objavam
o javnih narodilih, skladno z dolocbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega
znacaja in dolo¢bami pravilnika, ki ureja objave pogodb s podrocja javnega narocanja,
koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskusali vse spore iz te pogodbe resiti

sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblas&enimi predstavniki obeh pogodbenih
strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogo&, se dogovorita, da bo o sporih

»NaloZbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. «

ePRO®

Stran 66/85



ZAvOoD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE

'@ EVROPSKA UNLIA
3 ] 5 ENROPSEY SKLAD T4
V REGIONALIE BATVOH

mala harga J QI sroloa v vato PrRINODNOST

g

iz pogodbe odlocalo stvarno pristojno sodisce po sedeZu narocnika.

6) Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici, e je narocnik seznanjen,
da je:

e sodif¢e s pravnomoc¢no odlocitvijo ugotovilo kréitev obveznosti iz drugega
odstavka 3. ¢lena ZIN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali
njegovega podizvajalca;

« pristojni drzavni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v casu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kritvi v zvezi s placilom za delo, delovnim
gasom, potitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju
elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na &érno in za kateri mu
je bila s pravnomocno odlocitvijo ali ved pravnomocnimi odlocitvami izreena
globa za prekrsek.

Razvezni pogoj se uresni¢i pod pogojem, da je od seznanitve s kriitvijo in do izteka
veljavnosti pogodbe Se najmanj Zest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa
tudi, ¢e zaradi ugotovljene krsitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali
zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s krSitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se éteje, da je pogodba razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila.

Ce naro&nik v zakonsko doloéenem roku ne zacne novega postopka javnega narodila, se
Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

7) Pogodba je sestavljena v treh izvodih, od katerih prejme narocnik dva izvoda, izvajalec
pa en izvod.

=~y ; i -
: -

=
i A e
E

Zagetek velja

Z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank, ‘7 dnem dokondanja del oziroma dosego
Ze se uresniti odloZni pogoj iz 11. &ena te|koncnega roka za izvedbo vseh del po tej

== N BT s e e e
. Konec veljavnosti

pogodbe (predlozitev finanénega zavarovanja).

T ] Fas e )
: ~ Predéasn
ﬁ%i . LY 5%&32"0&? __-. L v -
9. Naro¢nik uveljavi finan¢no zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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2. Z dnem unovdenja finanénega zavarovanja.

10. Neutemeljena zavrnitev narocila s

strani izvajalca, odstopanje od narofenega i _
nadina izvedbe ali nekvalitetno oziroma|Ad 2, 3, 4, 5, 6) Z dnem, ko izvajalec prejme

nepravilno opravljena dela. obvestilo o odpovedi pogodbe.

11. Zamuda izvajalca ali napake pri izvedbi,
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EVROPLKE SKLAD 2A
REGIONALN? BAZNOI

RAIDIOA ¥ VARG PHIHORNOST

ki bistveno zmanjsajo pomen posla.

12. Ogrozanje zdravja, Zivljenja, varnosti
ali celovite stabilnosti izvedbe: del.

13. DoseZek maksimalne viSine pogodbene
kazni.

14. V primerih dolo¢enih v 96. clenu ZIN-3.

15. V primeru, da izvajalec:

- ne pricne z izvedbo pogodbeno
dogovorjenih del v pogodbenem roku,
niti v naknadnem roku, ki mu ga dolodi
narocnik;

- po svoji krivdi zamuja z deli vec kot 30
dni;

- ne dosega pogodbeno dogovorjene
kvalitete in te ne vzpostavi niti v
naknadnem roku, ki mu ga dolodi
naro¢nik;

- prekine z deli brez pisnega soglasja
narocnika;

- zamuja s kritiénimi faznimi roki in teh
zamud ne nadoknadi niti v naknadnem
roku, ki mu ga dolo¢i narocnik.

8. 15 dni po prejemu pisnega obvestila o
odpovedi pogodbe.

V tem primeru je izvajalec dolZan placati
maksimalno pogodbeno kazen v visini 5 %
pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

16. Ce naroénik za tekole leto nima

zagotovljenih finanénih sredstev.

10. 2 meseca od prejema pisnega obvestila.

1l. Ce naroénik ali njegov pooblascenec
podroéja, ali organ, pooblasCen za izvedbo
skupnega javnega narocila za to podrodje,
izvede javno narocilo, ki je po veljavni
zakonodaiji obvezujoce za narolnika.

izvede novo javno naroCilo z istovrstnega.

11. Z dnem pravnomocnosti novega javnega
narocila.

Z njegovimi
bistvena za izvedbo del.

12. Ce naroénik ne poravna zapadlih|12. Po preteku 30 dni od obvestila
obveznosti. narocniku. 8
13. Ce narocnik izvajalcu tudi po naknadno
postavljenem roku ne posredUJe navodil v|13. Po preteku 30 dni od obvestila
zZvezi vprasanji, pa so ta narocniku.

14. Zaradi krditev pogodbenih obveznosti s
strani nasprotne stranke, Ce kriitve ne

14. Z dnem, ko nasprotna stranka prejme

obvestilo o odpovedi pogodbe.
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ZAvOD REPUBLIKE SLOVEMIJE
ZA VARSTVO NARAVE

VA

M R] : - EVROPSKA UNUA
als LYAOAIE SRLAD 24
* REGIONALTT RA2IVOS

mala bharja C©TFN wncozen v

J

VASO PRIGDDNGST

prenehajo po opominu, poslanem pisno ali
elektronsko. V primeru odstopa sta
pogodbeni  stranki  dolzni  poravnati
medsebojne obveznosti iz te pogodbe in
nastalo skodo.

15. Dogovorno med obema strankama.

pogodbe.

14.Po poravnavi medsebojnih obveznosti iz

ki nosi odgovornost za odpoved pogodbe.

lokacijo kjer se dela izvajajo v roku osmih dni od odpovedi pogodbe.

Ne glede na to katera od pogodbenih strank odpoveduje pogodbo, je izvajalec dolZan izvrSena
dela, zavarovati tako, da jih zas¢iti pred propadanjem, stroske teh dela pa nosi tista od strank,

Izvajalec je dolzan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje streske umakniti z lokacije kjer
se izvajajo dela svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti zacasne objekte ter odistiti

del Obrazec Predracun.xls
del Projektna naloga
8. del Gara‘gc_ijski dokumenti (Finanéno zavarovanje, ki ga v originalu hrani
narocnik) |
M 9. del ePRO —.Izja'va/ Podatki o udeleZbi fizi¢nih in pravnih oseb v lastnistvu
’ ponudnika
Dovoljenja za poseg v naravo:
- &t. 354-6/2020/3 (25240), z dne 22.06.2020;
- &t. 354-7/2020/3 (25240), z dne 22.06.2020;
_ & 354-8/2020/3 (25240), z dne 22.06.2020;
10.  del - &t 354-5/2020/4 (25240), z dne 17.06.2020;
- &t. 354-3/2020/4 (25240), z dne 17.06.2020;
- &t. 354-4/2020/4 (25240), z dne 17.06.2020;
- &t. 356-8/2019-3, z dne 24.01.2020
- &t. 356-8/2019-5, z dne 11.03.2020
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MARJA

VA

- EVROPSKA UNIIA
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REGIANALINY RAIVO:

mala haria ] BTN noasoses v vato pringpnoyT
Naroénik R [izvajalec

-
G
i
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Zavod Republike Slovenije za varstvo
narave

KOVATT UERAN
7

Ljubljana, dne

Podpisnik: mag. Teo Hrvoje Orsanic,
direktor

,dne 2% . 202D

Pod pisni%{/ﬁc/z’a
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L\

mala har]a ‘ HALDINA ¥ VRSO PRINODNOSY

SKLOP 2: CeSeniske gmaine in Trzin Mlake

1. STROKOVNA SPOSOBNOST (skladno z zahtevo iz tocke 7.C: Tehni¢na in strokovna
sposobnost iz obrazca ePRO - Navodila ponudnikom, str. 8)

upravljalec kmetijske mehamzacue SE P('AC

U2BANL KOVAC [ C §,P
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ZAvOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE

MARJA

mala harja

EVROPSKA UNISA
TPROPSR SKLAD 24
HEGIOHALNE RATVOL

HALGIBA Y VLD PHINDONDST

&

| gozdarski sekac

| GOBDARSKE STORLTUE MURKOE

KOUAC (.

| gozdarski sekac

2. ORODJE, OBRAT ALI1 TEHNICNA OPREMA (skladno z zahtevo iz tocke 7.C: Tehnicna in
strokovna sposobnost iz obrazca ePRO - Navodila ponudnlkom str. 8)
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838 ZAvOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE
MAR]A - EVROPSKA UNUIA
FYROPERS SXALAD 24
%ﬁ REGIONALNE HSZVOS

mala hdr!a 3 BTN waioins v vaka 200803

gé;ﬁalne kleé“ée za odstmﬁ]evan]e vecje grmovneﬁzarasﬂ -%{32

@&@%

éﬁ@s@x vxﬁ»x »v&@w@ «ﬁ?ﬁy

SKLOP 3: Krimsko hribovije

\

1. STROKOVNA SPOSO\B OST (skladno z zahtevo iz tocke 7.C: Tehni¢na in strokovna
sposobnost iz obrazca ePRO —\{avodila ponudnikom, str. 9)

Ime i T ; \ /

rd

= <
Priimek \ /
b \ / .
Predvidena vloga p&“ po_'s'_l_u_ upravljalec kmetijske mehanizacije
Q%wy«@- A =TT \, /' -
=
Zgﬁoslen prl - . N 4
e e W \ Y.
i e
osnitkiiiznit FiKategorile ] bA \ /
Vozniski izpit F kategorije [0 NE X
G il Y
o /N -
4 ,
.l/r \\ S
Ime ¢ ! G / \
s ¥ ; = :;.‘s: L ﬁi / \\.‘ =1
Priimek / \
: |
Predmdena vlogaqmu posiu gozdgfskl sekac A\
G
‘938"?‘&‘2& T &i§§§ @@ / ‘\_\.
Zaposlen p;g - §§§§§ / -\\.
f N

-v-ss

Javno vej]avno potrdilo 0

nacionalni poklicni ' Coa
kvalifikaciji GOZDARSKI KI /| [ NE \
SEKAC/GOZDARSKA  / N\
,f,SEKACICAzg;; i £ X

2. ORODJE, OBRAT AI TEHNICNA OPREMA (skladno z zahtevo iz tocke AC: Tehniéna in
strokovna sposobnos{r iz obrazca ePRO — Navodila ponudnikom, str. 9)

tx gozdarsiu tralktor Z moE]o vs§] 1‘00 KM ali Vec, 3,%@;. Clba
pnevmatike Sirine vsaj 450 mm alii‘veém S - |ONE
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